Polugniowy Koncern Weglowy 5.4. w Jaworznic

WYMAGANIA OFERTOWE

(preetarg- bez zastosowania auke]i elektronicznej)

1. Zamawiajacy:
Poludniowy Koncern Weglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

I1. Opis przedmiotu zaméwienia:

4Naprawa szkody spowodowanej ruchem Zakladu Goérniczego Janina w LibigZu,
polegajyca na rekultywacji zdegradowanego terenu lesnego w Nadleénictwie Chrzanéw
— Lesnictwo Zarki”

Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiolu zaméwienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, okresla
zalgeznik nr 1.

TT1. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi byé sporzadzona w jezyku polskim, pismem czylelnym i posiada¢ datg jej
sporzadzenia.

2. Kazdy oferent moze zlozy¢ w konkretnym przetargu tylko jedng oferlg.

3, Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych
zatacznikow musza by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania oferenta,
z zastrzezeniem pkt.7.

4. W przypadku, gdy dany oferent dolacza do oferty jako zalgcznik kopie dokumentu, kopia
ta winna by¢ poéwiadczona za zgodnosc z oryginalem na kazdej zapisanej stronie przez
osoby upowaznione do reprezentowania oferenta.

5. W sytuacji, gdy udzielono pelnomocnictw, oferla winna zawiera¢ oryginaty lub kscrokopie
udzielonych pelnomocnictw. _

6. Kilku oferentéw moze zlozyé oferte wspolng, w tym przypadku oferenci ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za niewykonanic lub nienalezyle wykonanie przedmiotu Zaméwicnia.

7. W przypadku zloZenia oferty wspolnej przez kilku oferentow, oferenci ustanawiaja
pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu. W takim przypadku wszystkie
zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych zalacznikow musza by¢
podpisane przez tego pelnomocnika jako osobe upowazniong do reprezentowania oferentow
W postgpowaniu.

Jezeli dany oferent dotacza do oferty jako zalgeznik kopi¢ dokumentu, wowcezas kopia (a
winna by¢ poswiadczona za zgodnosc z oryginatem na kazdej zapisanej stronie przez osoby
upowaznione do reprezentowania lego oferenta i jednoczeénie winna by¢ podpisana przez
pelnomocnika ustanowionego przez dziatajacych wspélnie oferentow.

8. Wszystkic korekty i poprawki tresci oferty moga by¢ nanoszone jedynie przez
przekreslenie blednego zapisu i wslawicnie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga
sic, aby wszelkie korekty 1 poprawki byly opatrzone datg ich dokonania oraz podpisami 0s0b,
ktére podpisaly ofertg .

9. Olerte nalezy sporzadzi¢ w dwoch odrgbnych czesciach: technicznej i handlowcj i zlozyc
w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym W sposob
okredlony w wymaganiach ofertowych.

10. Kazda z czesci oferty wraz z odpowiednimi dla niej zatacznikami utozona w kolejnosci
zeodnie z wzorem odpowiednicgo formularza oferty powinna by¢ trwale spicta lub zszyta
w sposob uniemozliwiajacy dekompletacj¢ zawartosci danej czesci oferty.

11, Kazda 7 czesci oferty musi zawicraé spis trescei.

12. Wszystkic strony kazdej z czgsci oferty, zawierajace jakiekolwick teksty, znaki czy
rysunki, muszg by¢ oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
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13, Czeéé techniczna oferty musi zawierac:
a) nazwe i siedzibg oferenta;
b) date sporzadzenia oferty;
¢) przedmiot oferty
d) termin wykonania Naprawy szkody spowodowanej ruchem Zakladu Gorniczego
Janina w Libigzu, polegajgcej na rekultywacji zdegradowanego terenu lesnego
w Nadleénictwie Chrzanéw — Lesnictwo Zarki do dnia 31.12,.2012 r.
e) warunki transportu;
1) okres gwarancji;
g) oéwiadczenie oferenta, ze ushuga/robota jest wolna od wad prawnych;
h) o$wiadczenie, ze olerent posiada niezbedna wiedzg i dos$wiadczenic oraz dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
i) oéwiadczenic, ze oferent posiada uprawnienia do wykonywania okreélonej
dziatalnogci lub czynnosei, jezeli ustawy nakladajy obowiazek posiadania takich
uprawnien;
i) wykaz wykonanych, a w przypadku §wiadczefi okresowych lub cigglych rowniez
wykonywanych, ustug lub robét budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem okreélonym jako termin zlozenia oferty, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest krétszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem ustugom lub robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia, z podaniem ich warlosci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow;
k) dokumenty potwierdzajace, ze ustugi lub roboty budowlane wymienione
w ppkt j zostaly nalezycie wykonane (referencje);
1) wykaz oséb, w tym kicrownik robot z uprawnieniami budowlanymi do prowadzenia
robot budowlanych oraz podmiotéw, kiore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu
saméwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doéwiadczenia i wyksztalcenia, niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakres
wykonywanych przez nich czynnoscei;
I) wykaz (wraz 7z zalgczeniem kserokopii) dokumentow stwierdzajacych, ze vsoby,
ktore beda uczesiniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien;
m) oéwiadczenie oferenta, zc uczestniczyl w wizji w tercnie.

14. Cze$¢ handlowa oferty musi zawierac:
a) dane oferenta: pelna nazwa ofcrenta, skrot nazwy oferenta, NIP, REGON, adres
pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upowazniongj do kontaktu
w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
b) datg sporzadzenia oferty;
¢) przedmiot oferty;
d) cene netto: ofertg cenowg za przedmiot zamoOwienia Wwraz z¢ szczegolowym
kosztorysem ofertowym.
Cena winna uwzgledniaé wszystkie koszty niczbedne dla realizacji przedmiotu umowy.
Uwaga: do oferty cenowej nalezy dolaczyé szezegolowy kosztorys ofertowy. Kosztorys
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przedmiarem robét w poszezegdlnych branzach, kiory
stanowi zalgcznik do wykupionych wymagaf ofertowych.
Nie dopuszcza sie skladania kosztoryséw uproszczonych.
¢) kserokopig aktualnego odpisu z wlagciwego rejestru albo aktualne zagwiadczenie
o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione
nic wezeéniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu skiadania ofert;
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f) kserokopie aktualnego zadwiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego brak zaleglosci w oplacaniu podatkow, opfat lub zaswiadczenie
o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozlozenia na raty
zaleghych platnosdei lub wstrzymaniu w catodci wykonania decyzji organu podatkowego,
wystawione nie wezesnicj niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert;
g) kserokopie aklualnego Zaéwiadezenia whasciwepo oddzialu Zaktadu Ubezpicczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwicrdzajacych
odpowicdnio, ze oferent nie zalega w oplacaniu skladek na ubezpicczenia zdrowotne
i spoleczne lub zas$wiadczenic, 2ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, lub rozlozenic na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanic w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert;
h) dowd wplacenia wadium;
i) dowod wykupu wymagan ofertowych;
j) warunki platnosei: :
Wymagany minimalny termin platnosci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania
faktury.
Za date zaplaty przyjmuje sig dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
k) forma platnosci — przelew;
1) termin zwiazania oferta - 75 dni , przy czym bicg tego terminu rozpoczyna sig wWraz
z uptywem terminu sktadania ofert (dzien, w ktorym uplywa termin skladania ofert jest
pierwszym dniem terminu zwigzania oferta) ;
1) oswiadczenie, ze oferent znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajacej wykonanie zamowienia;
m) o$wiadczenie, ze oferent zapoznal si¢ z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je
bez zastrzezen, ;
n) oswiadczenie, zc oferent wyraza zgode na podpisanie umowy zgodnie z zataczonym
wzorem.
15. W przypadku kiedy kilka podmiotow sklada oferte wspdlnie, do oferty nalezy zalaezy¢
dokumenty wymienionc w punkcic 14 lit. ¢, f g-— wystawione indywidualnie
na kazdy 7 podmiotow.
16. W przypadku, gdy oferta oferentow wystepujacych wspélnie zostanie przyjeta, przed
zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zaméwienia nalezy przedstawié umowe
konsorcjum.
17. Jezeli oferent ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow okreslonych w punkcie. 14 lit. e, f, g, sklada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejscc zamieszkania
potwierdzajace odpowiednio, z¢:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiodci — wystawiony nie wezesniej niz
6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,
b) nic zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
albo 7e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenic na raty
zaleglych platnodci lub wstrzymanic w calosci wykonania decyzji wilasciwego organu —
wystawiony nie wezesniej niz 3 miesigee przed uptywem terminu skladania ofert.
Jedli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym oferent ma siedzib¢ lub micjsce
samicszkania, nic wydaje si¢ dokumentdw, © ktérych mowa powyze), zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed nolariuszem odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w kiorym oferent ma siedzibe lub adres zamicszkania.
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18. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z thumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez oferenta.

IV, Termin i miejsce skladania ofert
1. Ofertg nalezy ztozy¢ w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w:
Potudniowy Koncern Weglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,
Kancelaria Gléwna (Budynek Zarzadu- parter), pokoj nr 5
do dnia . 13-04.200¢ ... podz. ... M09 .........ccc.
Na opakowaniu oferty nalezy umiescic:

a) Nazwe i siedzibg olercnta

b) Nazwe i siedzibg Zamawiajacego

¢) napis: ,Nr przetargu: ............... Przetarg na: ,Naprawe szkody spowodowanej

ruchem Zakladu Goérniczego Janina w Libigzu, polegajaca na rekultywacji
zdegradowanego terenu lesnego w Nadleénictwie Chrzanéw — Lesnictwo Zarki®

2. Odpowicdzialnoéé za prawidlowe zabezpieczenic oferty ponosi ofcrent.
3. Oferent moze zwrocié sie na pismie do Zamawiajgcego o wyjasnienie zapisOw wymagan
ofertowych.
4. 7amawiajacy udzieli wyjasnien oferentowi, jezeli pytanie wplynie do Zamawiajgcego nie
pbzniej niz 5 dni przed terminem skladania ofert.
5.Tre$é pytan (bez ujawniania Zrodla zapytania) wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy
przekaze oferentom, ktérym przekazal wymagania ofertowe oraz zamiesci na stronic
internetowej, na ktorej opublikowal wymagania ofertowe.
6. W szczegblnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze nie poznicj niz do 7 dni
przed terminem skladania ofert zmodyfikowac treé¢ wymagan ofertowych opisujac je
klauzula ,.ZMIANA™. Dokonana w ten sposob modyfikacja staje sie czescia wymagan
ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wiazaca. W przypadku dokonania
modyfikacji wymagan ofertowych, termin do zlozenia zapytania, o ktorym mowa w ust.3,
skraca si¢ do 3 dni przed terminem skladania ofert.
7. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany do oferty przed uplywem terminu do sktadania ofert.
Zmiany nalezy zlozy¢ wedlug takich samych zasadach jak skladana oferta z dopiskiem
"ZMIANAY,

V. Wadium

|. Przyst¢pujacy do przetargu winien wnicsé wadium w wysokodei 49 100 zt (stownie:
czterdziesei dziewied tysigey sto zt) w terminie do dnia poprzedzajgcego komisyjne otwarcie
ofert.

9. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu, lub

b) gwarancji bankowe] (z terminem waznosci obejmujacym caly termin zwigzania oferta,
okreslonym w pkt TIT ppkt 14 lit.1,), lub

¢) porgezeniu bankowym lub porgezeniu spotdzielezej kasy oszczgdnosciowo- kredytowe;j,
z tym ze porgezenie kasy jest zawsze porgezeniem pienigznym (7 terminem waznosci
obejmujgcym caly termin zwigzania oferla okre§lonym w pkt ITT ppkt 14 lit.1), lub

d) gwarancji ubezpieczeniowej (z (erminem waznosci obejmujacym caly termin zwigzania
oferta, okreslonym w pkt III ppkt 14 lit.]),

Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksiggowanic) na poczet wadium, wymagalnych
na dzien wniesienia wadium zobowigzan Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. wobec
oferenta, na podstawie oswiadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
3. Wplaty wadium nalezy dokona¢ na konto: Poludniowy Koncern Weglowy S.A. Bank
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Pekao SA nr rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, z wpisaniem na dowodzic
wplaty hasla: ,,Wadium na przetarg — Naprawa szkody spowodowanej ruchem Zakladu
Gérniczego Janina w Libigzu, polegajaca na rekultywacji zdegradowanego terenu lesnego
w Nadlegnictwie Chrzanéw — Lesnictwo Zarki”,

4. Wadium w postaci punkt 2 lit. b, ¢, d, nalezy dotaczyé do oferty przetargowej w formie
oryginalu dokumentu (kt6ry zostanie zwrocony do Wystawey dokumentu) oraz kserokopii
dokumentu (ktory stanowi¢ bgdzie czes¢ olerty), przed uplywem terminu okreslonego
w pkt 1. Dokumenty gwarancji i porgczen, 0 ktérych mowa w podpunkeie 2 lit. b, ¢, d, muszy
zawicraé W swej tresci zobowigzanie — odpowiednio gwaranta lub porgczyciela — do zaplaty
na rzecz Zamawiajacego calej kwoty wadium we wszystkich przypadkach uprawniajacych
7amawiajacego do zatrzymania wadium, okres$lonych w pkt. VI podpunkt 4, przy czym
wszystkie te przypadki musza zostac wymienione w tresci dokumentu gwarancji lub
poreczenia poprzez dokladne ich przytoczenie.

5. Za termin wniesienia wadium uwaza si¢:

a) uznanie rachunku bankowego Zamawiajacego,

b) dzien zlozenia oferty przetargowej w Kancclarii Gtéwnej (Budynek Zarzadu- parter),

w terminie wyznaczonym na skladanic ofert.

V1. Zwrot wadium
1. Zwrot wadium ofcrentom, ktérych oferty nie zostaly wybrane w wyniku przetargu,
powinien nastapi¢ niezwlocznie po zakoficzeniu przetargu, nie pozniej jednak niz w ciagu
7 dni po lerminie rozstrzygnigeia przetargu.
2. Ofcrentowi, ktory wygral przelarg, zamawiajacy zwraca wadium  niezwlocznie po
Zzawarciu umowy.
3. Wadium bedzie zwracane w tej samecj formie w jakiej zostalo wniesione.
4. Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wadium, jezeli Oferent, ktérego oferta
zostala wyhrana:

a) odmowil podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie lub ustalonych

w drodze negocjacji przeprowadzonych pomigdzy Oferentem i Komisja,

b) nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

¢) zawarcic umowy stato si¢ niemozliwe z przyezyn lezacych po stronie Oferenta.
5 Zwrotu wadium oferentom, ktorych oferty wplynely po terminic i zostaly odrzucone
w czgdci jawnej przetargu, Zamawiajacy dokona niczwlocznie po zakonczeniu czgsci jawne]
przetargu.

VIL. Wymagany termin realizacji przedmiotu przetargu:
od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2012r.

VIIL Projekt umowy
Przy okreslaniu warunkow oferty oferent powinien zapozna¢ sig¢ z projektem umowy
7amawiajgcego.

IX. Tryb udzielania wyjasnien
Wszelkich wyjasnien dotyczacych przetargu udzielaja:
a) w sprawach technicznych:

inz. Marcin Bozek tel. (32) 627 06 17

b) w sprawach ibnnahm-%ram -

ych;
Wydzial Umow: tel. .52"’95409
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X. Otwarcic ofert

1. Otwarcie zlozonych do przetargu ofert nastapi w dniu 2004010/ ogodz. IS

w Poludniowym Koncernie Weglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,

w budynku 2422920 S vaLap| T FIGTE0

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Komisja w obecnosei przybylych oferentéw:

a) stwierdza prawidlowo$¢ ogloszenia przetargu oraz liczbe otrzymanych ofert, liczbg ofert
zlozonych po wyznaczonym terminie ich sktadania, stan kopert;

b) otwiera koperty z ofertami w kolejnosci ich zlozenia; nie otwiera ofert zlozonych po
terminic; dokonuje zwrotu ofert, ktére zostaly zlozone po terminic i zostaly odrzucone
w czedci jawnej przetargu, Zamawiajacy dokona niezwlocznie po zakonczeniu czesc
jawnej przctargu;

¢) po otwarciu kazdej z ofert podaje si¢ nazwy (firmy) oraz adresy oferentow, a takze
informacje dotyczace ceny, oraz warunkéw platnosci zawartych w ofertach. Ceny nie
podaje si¢ w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyzej 20 pozycji cen
jednostkowych.

d) informuje obecnych oferentéw o przewidywanym terminic zakoficzenia postgpowania.

XI. Czgs¢ niejawna przetargu.
1. W czeéci niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod wzgledem formalnym
i okresla braki w ofertach.
2. Komisja wzywa rownoczesnie oferentow (e-mail), ktorzy w okre§lonym terminie nie
dozyli oéwiadczen lub dokumentoéw okreslonych w wymaganiach ofertowych, lub ktorzy
zlozyli dokumenty zawierajace bledy, do ich uzupelnienia w ponownie Wyznaczonym
terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. O$wiadczenia lub dokumenty
powinny potwierdza¢ spelnianie przez ofcrenta oraz przez oferowane ustugi wymagan
okreslonych w wymaganiach ofertowych nie poznie] niz w dniu, w ktérym uptynal termin
skladania ofert .
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:

- zlozone po wyznaczonym terminie,

- edy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe

- ktore pomimo wezwania do uzupelnienia, o ktorym mowa w ust.2, nie spelniaja

warunkow formalnych okreslonych w wymaganiach ofertowych,

- gdy z analizy merytorycznej wynika, z¢ oferty nie odpowiadaja warunkom przetargu

przyjetym w wymaganiach ofertowych.

5. W przypadku podjecia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentéw,
ktérzy zlozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu, na ten sam dzied i tg samg godzing,
a nastepnie prowadzi z nimi negocjacje W kolejnosei ustalonej w drodze losowania.
W przypadku nieprzybycia olerenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spozZnienia
sie, ocena  przeprowadzona zostanie w oparciu o zlozong przed wyznaczonym terminem
negocjacji ofertg .
6. Z przebicgu negocjacji sporzadza sig protokol.
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XIL Kryteria oceny ofert, zgodnie z ktérymi Komisja bgdzie oceniaé oferty

1. Przy ocenie ofert Komisja kicrowa¢ sie bedzie nastgpujgeymi kryteriami oceny ofert:

1) cena netto - waga 85 %
2) gwarancja - waga 10 %
3) referencje -waga 5%

Razem: 100 %

2.0cena kazdej oferty nie podlegajacej odrzuceniu zostanie obliczona wedug nastgpujacych
WZOrow:

a) Catkowita ocena punktowa oferty zostanie obliczona wedhig wzoru:

0=0,85x C;+ 0,1 x (G;+ G,)/2 + 0,05 x R,

gdzie:

O, - ostateczna ocena badanej oferty, j. iloé¢ punktéw przyznanych badanej ofercie [pkt]
C; - czastkowa ocena badanej oferty wedlug kryterium ,.cena netto oferty” [pkt]

Gi. G, -czastkowa ocena badanej oferty wedlug kryterium ,gwarancja”™ [pki]

R; - czastkowa ocena badanej oferty wediug kryterium ,referencje” [pkt]

b) Czastkowa ocena oferty wedhug kryterium ,cena netto oferty” (waga 85 %) zostanie
obliczona wedlug wzoru :

Ci= (Crmin:C bad) X 100

odzie:

Ci - czastkowa ocena badanej oferty wedhug kryterium ,,cena netto oferty™ [pkt|

Coin - DAjNIZS7a cena netto oferty spoérod ofert nic podlegajacych odrzuceniu [71]

Cpad -cena netto ofcrty badanej [zi]

¢) Czastkowa ocena oferty wedhug kryterium Lgwarancja” (waga 10 %) zostanie obliczona
wedhig wzorow:

Gi = [(Gpuare : Gmaxrn ) x 100

gdzic:

G; - czastkowa ocena badanej oferty uzyskanej z gwarancji na wykonane roboty budowlane
[pkt]

Gpaa g - Okres gwarancji badanej oferty (miesiace™)

GuaxRrp - Najwyzsza gwarancja na wykonane roboty budowlane sposrod ofert nie
podlegajacych odrzuceniu (ilo$¢ miesigey®)

Gy =(Ghaaz : Gmaxz ) X 100

gdzie:

Gy, — czastkowa ocena badanej oferty uzyskanej z gwarancji na wykonane zalesienic [pkt]
Graaz - Okres gwarancji badanej oferty (miesigce®)

Gz - DAjWYyZsza gwarancja na wykonane zalesienie sposrod ofert nie podlegajacych
odrzuceniu (ilo§¢ miesiecy™®)

* _przy czym gwarancja powyzej 60 miesigey bedzie potraktowana jak za 60 miesigcy

d) Czastkowa ocena oferty wedlug kryterium referencjc” (waga 5 %) zostanic obliczona
wedlug wzoru:

R = (Rpad : Rmax ) x 100

gdzie:

R, - czastkowa ocena badanej oferty wediug kryterium referencje” [pkt]

Rpa - referencje badanej oferty (warlos¢ netto przedstawionych referencji)

Ry - najwicksza warto$é netto referencji sposrod ofert nie podlegajacych odrzuceniu
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3.Wyliczenie punktéw zostanie dokonane z doktadnoscig do dwach miejse po przecinku,
zgodnie 7 matematycznymi zasadami zaokraglania.

XIII. Rozstrzygnigcie przetargu

1. Postepowanie przetargowe jest poufne.

2. Protok6l z przebiegu postepowania przetargowego winien by¢ sporzadzony w terminic do
45 dni od dnia otwarcia olert.

3. Decyzje o przyjeeiu oferty podejmuje Zarzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A.

4. Zarzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. podejmuje decyzje o uniewaznieniu
przetargu lub jego czgsei bez podania przyczyny.

5, Zarzad Poludniowego Koncernu Weglowego S.A. nie ma obowigzku udzielania oferentom
wyjasnien w sprawie motywow wyboru oferty.

6. Niezwlocznie po zakonczeniu przetargu oferenci zostang powiadomicni pisemnie 0 jego
wyniku.

7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi.

8. Oplata za wymagania ofertowe nie podlega ZWTOTOWI.

X1V, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

|. Udzielenic zamdéwienia wymaga wniesienia przed zawarciem umowy zabezpicezenia
nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku nast¢pujacych formach:

1) pienigdzu,

2) gwarancji bankowej,

3) porgczeniu bankowym lub porgezeniu spoldzielczej kasy oszezednosciowo- kredytowej,
ztym 7e zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

4) gwarancji ubezpieczeniowe).

2. Wysokoé¢ zabezpieczenia ustala si¢ w wysokosei 10 % warlosci netto umowy.
3, Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawea wplaca przelewem na rachunek
hankowy wskazany przez Zamawiajaccgo.

4. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze zloZzy¢ wniosck
o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Jezeli zabezpicczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy  przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacy zwraca zabezpicczenie wniesione
w picnigdzu 7 odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowcgo, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomnicjszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
7a przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie stluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezylego
wykonania umowy przez oferenta, z ktorym zawarto umowe.

XV. Postanowienia koncowe

|. Zamawiajacy nie dopuszeza skladania ofert czgsciowych.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunkow realizacji
zaméwienia z oferentami, ktorzy zlozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu.

4. Zamawiajacy dopuszcza udzial podwykonaweow w realizacji zaméwienia, przy czym
oferent zobowiazany jest wskazaé w ofercie zakres zamowienia, kiérego wykonanie
powierzy podwykonawey wskazanemu w ofercie.

5. Poddostawca Wykonawey nie bedzie traktowany jako podwykonawea.

6. W przypadku, gdy Wykonawcg bedzic posrednik handlowy, producent traktowany hedzie
jako poddostawca Wykonawey ubicgajacego sig o zamowienie.
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Zalgezniki:
zal. or 1 - Szezegdlowy zakres rzeczowy
zal nr 2 - Wzér oferty technicznej.
zal. nr 3 - Wzor oferty handlowej.
zal, nr 4 — Wykaz dostaw, ushug lub rob6t budowlanych wykonanych lub wykonywanych
w okresie oslatnich trzech lat.
zal. nr 5 - Projekt umowy — wg przedmiotu zaméwienia.
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Zatgeznik nr | do wymagan ofertowych

S7ZCZEGOLOWY ZAKRES RZECZOWY

I. Specyfikacja przedmiotu zamdwienia:

bl

2 = o W

10.

Przedmiotem zaméwienia jest rcalizacja zadania pt: ,Naprawa szkody

spowodowanej ruchem Zakladu Gérniczego Janina w LibigZzu, polegajjca na

rekultywacji zdegradowanego terenu lesnego w Nadle$nictwie Chrzaniw -

Leénictwo Zarki”.

Wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z rekultywacja zdegradowanego terenu

leénego i odnowa zniszezonego drzewostanu nalezy wykonac w trzech odrgbnych

etapach, dla kazdego z etapow wedhug nastgpujgcego programu prac:

Roboty przygotowawcze:

e pomiary geodezyjne - aktualizacja rzgdnych, wytyczenie tras drog dojazdowych
i rowow melioracyjnych oraz placu pod tymezasowy platformg rozladoweza.

Budowa i utwardzenie drog dojazdowych.

Trase drég wytyczyé w nawigzaniu do istnicjgcej sieci drog lesnych oraz przy

mozliwie duzym wykorzystaniu waloréw uksztaltowania lercnu.

Budowa tymezasowej platformy roztadowcezej (z piyt zelbetowych).

Wstepne uksztaltowanic powierzchni terenu przeznaczonego do rekultywacji:

s wyrownanie terenu,

e zasypanie zaglgbien i niecek po zalewiskach.

Pokrycie rekultywowanego terenu wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej.

Demontaz i usuniccic tymezasowej platformy roztadowczej wraz z warstwg thucznia.

Rozicielenie ziemi urodzajnej na terenie po zdemontowanc) platformie rozladowczej.

Wykonanie nowych rowow melioracyjnych (opaskowych) w nawigzaniu do sieci

rowdw juz istniejacych.

Wykonanie koficowego fragmentu utwardzonej drogi na terenic poddanym

rekultywacji.

Wprowadzenie zieleni — zadrzewienie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Projektem rekultywacji
zdegradowanego terenu le§nego w NadleSnictwie Chrzandéw — Lesnictwo Zarki”.
Projekt dostgpny bedzie do weladu w Oddzale Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Odpadami Zakladu Gorniczego Janina.

ZaloZzenia projektowe:

Zadanie polegaé bedzie na naprawie szkod spowodowanych ruchem Zakladu
Goérniczego ,Janina” w oddzialach lesnych 132 m.nk i 132Ah Tesnictwa Zarki
bedacych ~w  zarzadzie  Regionalnej Dyrekeji ~ Laséw  Panstwowych
w Katowicach - Nadleénictwa Chrzanéw. Powstala szkoda obejmuje obszar 4,19 ha
po wschodniej stronie kanatu ,Janina” i polega na degradacji drzewostanu oraz
stratach w uprawach leénych wskutek zawodnienia i zanieczyszczenia  gruntu
zawiesing mutu weglowego.

Dla przeprowadzenia rekultywacji zdegradowanego terenu  lesnego 1 odnowy
zniszczonego drzewostanu zaprojektowano wykonanie robot ziemnych w dwoch
odrebnych etapach. Podjgcie robot  ziemnych uwarunkowane jest bowiem
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koniccznodeia wezedniejszego przeprowadzenia prac wyrgbowych i usunigeia
7niszczonego drzewostanu z terenu planowanej rekultywacji (prace przy wyrebie
le$nictwo przeprowadzi we wlasnym zakresie). Ponadto objety szkoda teren lesny
o powierzchni 4,19 ha nalezacy do Lesnictwa Zarki stanowi w zasadzic trzy odrgbne
wydzielenia - E1 i E2 rozdzielone dziatkami o powierzchni 0,52 ha nalezacymi do
osoh prywatnych (rekultywacja powinna objaé rowniez te dzialki, pomimo ze nie s
one uwzglednione w projekeie). Obszary El i E2 w ramach projektowanej
rekultywacji przeznaczone s pod wykonanie nowych nasadzen sadzonkami
7 zakrytym systemem korzeniowym. :
W oparciu o Plan Urzadzenia Lasu ustalono, ze poszezegolne wydzielenia obejmujg
nastepujace fragmenty oddzialow lesnych nalezgeych do Lesnictwa Zarki:
El — 132Ak, 132Aj, 133Am, 133An;
E2 - 132Ah;
W informacji pozyskanych w Leénictwie Zarki, prace karczunkowe w pierwszej
kolejnosci obejma teren najbardziej wysunigty na potudnie stad poczatek prac
rekultywacyjnych projektuje si¢ jako etap 1 wiasnic na tym terenie. Realizacja
kolejnych etapow uwarunkowana bgdzie posigpem prac przy usuUwaniu Zniszezonego
drzewostanu.
Sposob, zakres i harmonogram wykonywania robot.
1. Roboty przygotowawcze
W ramach robét przygotowawczych przed rozpoczgciem dziataf rekultywacyjnych
nalezy wykonaé prace pomiarowe majace na celu aktualizacje rzgdnych, precyzyjne
wytyczenie granic zdegradowanych obszarow, wytyczenie tras drog dojazdowych
i planowanych do wykonania rowow melioracyjnych, a takze placéw pod platformy
rozladunkowe. Do robot przygotowawczych naleze¢ bedzie takze przygotowanie
podstawowego zaplecza socjalnego dla zalogi oraz oznakowanic terenu celem
niedopuszczenia w teren objety pracami oséb niepozadanych.
Budowa i utwardzenie drog dojazdowych
7Ze wzgledu na przewidywane duze nawodnienie gruntu i zwigzang z tym grzaskosé
podloza roboty ziemne nalezy rozpoczac od wykonania utwardzonych tluczniem
drog dojazdowych dla cigzkiego sprzgtu budowlancgo (samochodow cigzarowych,
spycharek i koparek). Aby dojecha¢ bezposrednio na tereny planowanych dziatan
naprawczych konieczne bedzie wykonanie utwardzonych odcinkéw drog lesnych
nawigzujacych do drogi istniejgec] o tgcznej diugosci 946 m przy czym:
»  Dojazd do terenu E1 — 154 m
+  Dojazd do terenu E2 - 230 m
Przedmiotowe odcinki drog powinny zosta¢ utwardzone za pomocg warstwy
thicznia granulacji 80 -120 mm i migzszosci 20 em (po zageszczeniu ok, 15cm).
Drogi te po wykonaniu rekultywacji spetnia¢ beda rolg drog przeciwpozarowych.
Utwardzone drogi dojazdowe maja miec szerokos¢ 3,5m.
3. Budowa tymczasowej platformy rozladowezej (z phyt zelbetowych)
W nastgpnej kolejnosci na kazdym etapie nalezy wykonaC tymczasowd platforme
roztadunkowa dla nawozonej ziemi urodzajnej. Fragment platformy stanowic bedzie
réwnoczesnie plac postojowo-manewrowy i zaplecze dla sprz¢tu budowlanego.
4. Wstepne uksztaltowanie powierzchni terenu przeznaczoncgo do rekultywacji
Po usunieciu zniszczonego drzewostanu, a przed przystapieniem do rozécielania
urodzajnej ziemi konicczne jest wstgpne wyrownanie i uksztaltowanie terenu za
pomoca spycharki (likwidacja rowow, niecek i zaglgbien terenu). Nie projekluje sig
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zasadniczych zmian uksztaltowania terenu. W wyniku przygotowania podioza teren
zostanie jedynie nieznacznic podwyZszony.

5. Pokrvcie rekultywowanego terenu wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej
Na tak przygotowany leren nalezy nawieZé i rozplantowaé warstwg ziemi
urodzajnej o migzszosci ok. 0.5 m, a nastgpnie tak uksztaltowaé teren aby zapewnic
i maksymalnie wykorzysta¢ retencjg wod opadowych. Jako warstwg ziemi
urodzajnej wykorzystanej do rekultywacji terenu nalezy wykorzysta¢ material
spelniajgcy standardy jakosci gleby obowigzujace dla grupy .B" wg
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. (. dla gruntow
zaliczonych do uzytkéw rolnych z wylaczeniem gruntéw pod stawami i gruntow
pod rowami, grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieuzytki, a lakze grunty
zabudowane i zurbanizowane z wylaczeniem terendw przemystowych, uZzytkéw
kopalnych oraz terenéw komunikacyjnych. W wyniku rozscielenia warstwy ziemi
urodzajnej na terenie szkody umownic oznaczonym EI, rzedne (erenu majg
nawigza¢ do rzednych korony obwatowania cieku ,Kopalnianka™ tworzac tym
samym plaska, lekko nachylona w kierunku potudniowo wschodnim powierzchnig,
W przypadku pozostalego rckultywowanego terenu  (E2) obwalowanie
~Kopalnianki” ma wznics¢ si¢ powyzej otaczajacych terenow, stad nawiezienie (1,5
melrowe] warstwy ziemi na rekullywowane tereny szkod nieznacznie zniweluje
jedynie réZnice poziomow.

6. Demontaz i usuniccie tymezasowej platformy rozladowczej wraz z warstwa tlucznia

7. Rozéciclenic ziemi urodzajnej na tercnie po zdemontowane] platformie
roziadoweze]

8. Wykonanie nowych rowéw melioracyjnych (opaskowych) w nawiazaniu do sieci
rowOw juz istniejacych
Docclowe odwodnienie  przedmiotowego terenu  odbywac si¢  bedzie
z wykorzystaniem projeklowancgo w poludniowej jego czgsci nowego odcinka
rowu melioracyjnego nawigzujacego do rowdw juz istniejgcych i odprowadzajgeych
nadmiar wod do Potoku Gromieckiego. W terenie tym zaleca sig slosowanie sprzetu
specjalnie przystosowanego do tego typu terendéw np. spycharki, tadowarki
o poszerzonych gasienicach (tzw. blotniaki), koparki gasienicowe z przedluzonym
ramicniem itp. Nowe rowy melioracyjne maja mie¢ glgbokosei 1+1.5m
i nawiazywaé do sieci rowow istniejacych na przedmiotowym terenie. Aby system
gospodarki wodnej spelnial swoje zadanie istnicjgce rowy melioracyjne muszgq
zosta¢ uporzadkowane i udroznione (likwidacja przeciwspadkow).
W poszczegdlnych etapach rekultywacji nalezy wykona¢ nastgpujace odeinki
rOWOw:
= ctap 1 (teren El) — 540m
« etap 2 (teren E2) - 115m
Dla zachowania droznosei i przeplywu wod nalezy wykonaé cziery przepusty
rurowe z rur PEHD o érednicy 40 cm pod drogami lenymi w ciggu wykonywanych
rowow melioracyjnych. '
7adaniem  wykonanych rowéw  melioracyjnych  (opaskowych)  bedzie
odprowadzanie nadmiaru wod opadowych z terenu przeprowadzone] rekultywacji
i niedopuszczenie do powstawania zalewisk wodnych (szczegolnie w okresach
dhugotrwalych opadow deszezu). Cel ten nalezy osiagnaé dzigki uksztaltowaniu
powierzchni rekultywowanego terenu z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym
i potudniowo — wschodnim.
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Aby unikna¢ jednak niepozadanego odprowadzenia calosei wod z terenu
naprawionej szkody rowy melioracyjne powinny zostac wykonane z zachowaniem
niewiclkich spadkéw podiuznych. Pozwoli to na wlasciwe retencjonowanie czgsci
wod dla wykorzystywania ich przez rodliny w okresach bezdeszezowych
i przediuzajgeych sig susz.
9, Wykonanie koncowego fragmentu utwardzonej drogi na terenie poddanym
rekultywacji
10. Wprowadzenie zieleni — zadrzewienie
Na koficu robot nalezy wykonaé prace polegajgce na zalesieniu terenu rekultywacii.
Sklad gatunkowy zalesien uzyty do rekultywacji powinicn przedstawiaé sig
w nastepujgcy sposob:
» Sosna pospolita — udzial 70%, czyli 7000 sadzonek na 1 ha,
s Modrzew curopejski — udziat 10%, czyli 2500 sadzonek na 1ha,
« Drzoza brodawkowata — udziat 10%, czyli 5000 sadzonek na 1 ha,
+ Olsza czarna — udziat 10%, czyli 4500 sadzonek na 1 ha.
llosé sztuk sadzonek drzew dla puszezegdlnych wydzielen:
e Etap I - 20 496 sadzonek, w tym:
o Sosna pospolita — 16 464 sadzonek,
o  Modrzew europejski — 840 sadzonek,
o Brzoza brodawkowata — 1 680 sadzonek,
o Olcha czarmna — 1 512 sadzonek;
eFEtap I — 4 636 sadzonek, w tyn:
Sosna pospolita — 3 724 sadzonek,
Modrzew curopejski — 190 sadzonck,
Brzoza brodawkowata — 380 sadzonek,
Olcha czarna — 342 sadzonki;

o

oo D

Tloéé sadzonek na wszystkich wydzieleniach powinna wyniesc:

e Sosna pospolita 20 188 szt.
» Modrzew europejski 1 030 szt.
¢ Brzoza brodawkowata 2 051 szt
¢ Olcha czarna 1 854 szt.
Razem: 25123 szt

Do nasadzen nalezy uzy¢ material szkotkowy z zakrylym systemem korzeniowym
w nastepujacych grupach wickowych:

« Sosna pospolita i modrzew curopejski - sadzonki 1-2 letnie,

e Gatunki lisciaste — sadzonki 2 letnie.

Wykorzystywany material sadzeniowy ma byé zgodny z Zarzadzeniem Nr 8
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych 2 dnia 25.01.1993r. oraz Nr 35 z dnia
29.12.1997r. oraz odpowiadaé wymogom okreslonym w ustawie z dnia (07.06.2001r.
o lesnym materiale rozmnozeniowym (Dz. U. 01.73.761). Z uwagi na hrak
wyksztalconych pozioméw genetycznych gleb nalezy zastosowaé  sadzonki
mikoryzowane z zakrytym systemem korzeniowym. Formy zmieszania gatunkow
powinny by¢ zgodne z zasadami hodowli lasu wprowadzonymi Zarzgdzeniem nr 99
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z 24.12.2002 r. Rozmieszczenie
gatunkéw na powierzchniach nalezy uzgadnia¢ na hiezaco z wiasciwym
terytorialnie lesniczym. W zwigzku z lokalizacja poszczegolnych gatunkow

15 o i
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Nadlesnictwo Chrzanéw zastrzega sobie prawo zmiany ich ostatecznego
rozmieszczenia na powierzchni.

Do zalesien winien by¢ uzyty material wyselekcjonowany, pierwszej klasy jakosci,
o prawidlowo uksztaltowanym syslemie korzeniowym. Sadzonki nalezy
wprowadzaé wg zasad stosowanych w lesnictwie tzn. 3-5 cm glebiej niz rosty one
w szkolce, Jest to spowodowane osiadaniem nasypanego gruntu, co moze
spowodowaé uszkodzenie miazgi u nasady szyjki korzeniowej w czasie wystapienia
wysokich temperatur w okresie wiosennym. Sadzonki drzew powinno sig wysadzac
wiosna. Najlepszym okresem bedy miesigce kwiccien, maj. W warunkach
przedmiotowego obieklu zaleca sig rgezne sadzenie w dotki o wymiarach 0.3 x 0.3 x
0.3 m. Dolki powinny by¢ dostosowane do systemu korzeniowego sadzonek. Dotki
powinny zostaé wypelnione gleba rodzima. Nie stosowa¢ dodatkowego nawozenia.
Po wsadzeniu sadzonki i obsypaniu systemu korzeniowego winno si¢ glebg ugnies¢
wokol sadzonki tak by powstato zaglebienie, w kiorym gromadzi¢ sig¢ bedzie woda
w czasie opadow almoslerycznych

11. Wszystkie 11 etapy prac zwigzane z rekultywacja zdegradowanego terenu lesnego
i odnowy zniszczonego drzewoslanu nalezy wykonaé do dnia 31.12.2012 r.

12. Po zakonczeniu prac zwiazanych z rekultywacja zdegradowanego terenu lesnego
wymagane bedzie, aby drogi dojazdowe doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia
WW. prac.

13. Przedmiar robot ziemnych
W oparciu o przyjete rozwigzania projektowe i na podstawiec pomiaréw dhugodci
granic terenéw zdegradowanych, diugosci planowanych rowéw melioracyjnych,
dhugosci planowanych drog dojazdowych i istnigjacych watéw cieku Kopalnianka,
a przede wszystkim, na podstawie pomiaréw poél powierzehni terenow
przewidzianych do rekultywacji w kolejnych etapach (dokonanych na mapie w skali
1:1000) okreslono zakres (przedmiar) koniccznych do wykonania robot zmmng.u.h
I tak:

a) przedmiar planowanych robét ziemnych - ETAP 1

—  Budowa utwardzonych drég dojazdowych — 0,154 km

— Budowa tymczasowej platformy rozladowczej z piyt zelbetowych - 1618m*

—  Wstepne uksztattowanie powicrzchni terenu przeznaczonego do rekultywacji
(wyrownanie terenu, zasypanie zaglebien i niecek po zalewiskach) — pow.
3,36 ha

—  Zakup i dostawa ziemi urodzajnej samochodami — 16 800,0 m’

— Rozécielenie ziemi urodzajnej spycharka na terenie plaqklm 16 800,0 m’

- Demontaz tymczasowej platformy rozladowczcj — 1618m’

—  Zadrzewienic terenu — 20 496 szi.

-~ Wykonanie rowow melioracyjnych - 540,0 m

b) przedmiar planowanych robdt ziemnych - ETAP 11

—  Budowa utwardzonych drég dojazdowych — 0,23 km

- Budowa tymczasowej platformy rozladowczej z plyt zelbetowych — 397,0 m’

- Wstepne uksztattowanie powierzchni terenu przeznaczonego do rekultywacji
(wyréwnanie terenu, zasypanic zaglgbien i niecek po zalewiskach) — pow.
0,76 ha

—  Zakup i dostawa ziemi urodzajnej samochodami — 3 800,0 m’

—  Rozéciclenie ziemi urodzajnej spycharka na terenie ptaskim — 3 800,0 m’

— Demontaz tymezasowej platformy rozladowcze) — 397,0 m’
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—  Zadrzewienie terenu - 4 636 szt.
—  Wykonanie rowéw melioracyjnych - 115,0 m

Obstuga peodezvina projektowanej inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie posiada¢ obstuge geodezyjna
niczbedng przy realizacji planowanej inwestycji a takze do wykonania dokumentacji
powvkonawczej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Budownictwa
w sprawic rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnodei geodezyjnych obowiazujagcych w budowniclwie. Kopi¢ dokumentacii
w formie papierowej i cylrowej nalezy dostarczy¢ dodatkowo do dzialu Mierniczo-
Geologicznego Zakladu Gérniczego Janina.

Il. Wymagania techniczne:

Wszystkie niezbedne maszyny i urzadzenia powinny posiada¢ instrukcje obshugi,
dokumentacje techniczno ruchowe w jezyku polskim oraz niezbgdne do pracy
dopuszczenia, atesty i deklaracje zgodnosci.

III. Wymagania jakoSciowe:

Wszystkie uzyte 1 zabudowane matcrialy powinny posiada¢ certyfikaty
upowazniajgce do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenistwa, aprobaty techniczne,
atesty.

IV. Wymagania organizacyjne:

.

4,

5.

Przed przystapieniem do robot Wykonaweca winien przedstawi¢ technologig
i organizacje robot celem jej zatwicrdzenia przez Zamawiajacego.

Realizacja robot budowlanych, winna byé prowadzona zgodnie z postanowienicm
oraz projektem, technologia i organizacja robot, harmonogramem robét, wiedza
techniczng i przepisami BHP oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
Prawa geologicznego i gérniczego oraz Prawa Ochrony Srodowiska.

Prace prowadzone bedag w teremie o grzaskim gruncie, dlatego mozliwosci
poruszania si¢ sprzetu cigzkicgo po terenie szkody nalezy okreslic w oparciu
0 analiz¢ nawodnienia terenu w momencie rozpoczgcia robot.

Kierownik robét powinien posiada¢ odpowiednic kwalifikacje oraz uprawnienia
budowlane do prowadzenia robot budowlanych.

Termin przeprowadzenia wizji ustala si¢ na dzien:

Termin 1.0 ﬁ.rm.-...l"fz'.ﬂf.gudz, #Drm

Osobg uprawniong do kontaktow jest inz. Marcin Bozek tel. (32) 627 06 17.
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Zalgeznik nr 2 do wymagan clﬁ?rmw;vcﬁ
WZOR OFERTY TECHNICZNEJ

Dane oferenta:

pelna nazwa ofSrenta: .. ... s

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data sporzadzenia oferty: ...

Przedmiot (ZaKres) OfErty: ...oooeeeeeeeie e

------------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................................................

Termin wykonania przedmiotu zaméwienia:

(nalezy wpisac: ,,Termin wykonania Naprawy szkody spowodowanej ruchem Zakladu
Gérmiczego Janina w Libigzu, polegajacej na rekultywacji zdegradowancgo terenu
leénego w Nadleénictwie Chrzanéw — Lesnictwo Zarki do dnia 31.12.2012r.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunki transportu:
(nalezy wpisaé: ., Transport wlasny oferenta i na koszt oferenta”)
Okres gwarancji:

(nalezy wpisac: ,,Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na
okres .......... miesiecy, a na wykonane zalesienie na okres .......... miesiecy, liczace
od daty podpisania protokolu koncowego odbioru przedmiotu  umowy”)

......................................................................................................

Oswiadezamy, ze oferowana ustuga/robota jest wolna od wad prawnych.

Oéwiadczamy, ze posiadamy niezbgdna wiedzg i doéwiadczenie oraz dysponujemy
potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

Oéwiadczamy, zc posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziafalnosci lub
czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien.

10. Oéwiadczamy, ze wdniu ........oooievees uczestniczyliémy w wizji w terenie.
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1 1. Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

11.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych
rownicz wykonywanych, ustug lub robat budowlanych w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem okreslonym jako termin zlozenia ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem ustugom
lub robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow:

zal. nr ........

11.2. Dokumenty potwierdzajace, ze ustugi lub roboly budowlane zostaly
nalezycie wykonane (Referencje):
zah. nr ...

11.3. Wykaz osdb, w tym kierownik robdt z uprawnieniami budowlanymi do
prowadzenia robhdt budowlanych oraz podmiotow, ktore beda uczestniczy¢

w wykonywaniu zamdwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, dosdwiadczenia i wyksztalcenia, niezbednych do wykonania zamdwienia,
a takze zakres wykonywanych przez nich czynnosci:

zal. nr........

11.4. Wykaz (wraz z zalgczeniem kserokopii) dokumentow stwierdzajacych,

ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnien:

zal. nr ...

.......................................................................................................

(Pieczeé i podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania oferenta)
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Zalgeznik nr 3 do wymagan ofertowych

WZOR OFERTY HANDLOWEJ
1. Dane olerenta:

pelna nazwa oferenta: ... crarvereresteraons e

......................................................................................................

skrot nazwy oferenta: ........oooii i
NIP: rA P i E 4 A FE4 S A EAEEA RSN BT EENEER R R TR PR EA R A B EEFA BT BT R RS L

RE G N . o i s el T il i e meeaaenstannnie e
AATES POCZIOWY ! 1evvrvvvrssuensannnsnauenrsaesessastsassn st sbatissastssasnraannaaannaaasanns
nrtelefonu: ..o, P (R s A L L AP
T BN . ovuuneirnrsnsabrsraassnmenbs namnranbnraiineosihinissdsssnsn A
LT Y1 LA . i N B g b S

(w przypadku oferentow wystepujgeych wspdlnie powyzsze nalezy wypelnic
dia kazdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporzadzenia Oferly: ......oovuviiiioniii

3. Przedmiof (Zakres) OFeTtY: .civiicsioviumiiimmonisnsmhinanasssns s essnsssnrasanisanssasns

......................................................................................................

4, CBMATIEIID «onvvesersrresrnssiratsssstssdasssasnonmssanaiietssssrsssssrsbssiesisstsesssasansnsarses

Oferta cenowa za przedmiol zamowicnia wraz ze szczegdtowym kosztorysem
ofertowym.

Podane przez nas wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty poniesione w celu
nalezytego wykonania zamowicnia.

5 Warunki platnosei:

Minimalny termin ptatnosci faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
Za datc zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Forma platnosci: przelew.
7. Termin zwigzania oferta:

Oswiadezamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych ofertg na czas wskazany
w wymaganiach ofertowych.

8. Oswiadezamy, Ze znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajyce;
wykonanie zamdwienia.

9. Oswiadezamy, ze zapoznalismy si¢ z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je
bez zastrzezen.
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10. O$wiadezamy, ze wyrazamy zgode na podpisanic umowy zgodnie 7 7algczonym
wzZorem.

11. Zalacznikami do niniejszej olerly s3:

11.1. Kserokopia aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualne
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosei gospodarczej, jezeli odrgbne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawione nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
skladania ofert:

11.2. Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika Urzedu
Skarbowego potwierdzajacego brak zaleglosei w oplacaniu podatkow, optat lub
zaswiadezenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub
rozlozenia na raty zaleglych platnosei lub wstrzymaniu w catodci wykonania decyzji
organu podatkowego, wystawione nie wezesniej niz 3 miesigee przed uplywem
terminu sktadania ofert:

11.3. Kserokopia aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
potwierdzajacych odpowiednio, ze oferent nie zalega w oplacaniu skladek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne lub zaswiadczenie, Ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozlozenic na raty zalegtych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji whasciwego organu, wystawione nic
wezesniej niz 3 miesigee przed uptywem terminu skladania ofert:

zal, nr ...

11.4. Dowod wplacenia wadium:
zal nr ...

11.5. Dowod wykupu wymagan ofertowych:
zal. nor ...

11.6. Pelnomocnictwa:
zal. nr ...

.......................................................................................................

(Piecze¢ i podpis osoby/osob uprawnionych do reprezentowania oferenta)
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Zalgceznik nr 4 do wymagan ofertowych

WYKAZ USLUG LUB ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH

W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT

L Fae T Wy~ =) 11 1 Ut

Adres Oferentar ..o e e

1

| | Wartoéé - Petna nazwa podmiotu,
I Prredmiot zaméwienia zamowienia Termin na rzecz ktdrego
P e it netto realizacji wykonywano

(bez VAT) zamowienie
| [
?

(picczed i podpis osoby/oséb uprawnionych do reprezentowania oferenta)
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Zalgeznik nr 5 do wymagan ofertowych

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr ocovvvnnins
Zawarla wdniu ............. w Jaworznie pomigdzy:
Poludniowym Koncernem Weglowym S.A z siedzibg w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP: 632-18-80-539, REGON: 240033634,
nr KRS 0000228587 — Sad Rejonowy w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy KRS.
Kapitat Zaktadowy 352 040 780,00 z}, kapital wplacony 352 040 780,00 zt
zwany dalej ,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

REGON:.......ccvnnvmrvarern NIPE e e iiiiisanaian s
Zwanym dalej w treéci umowy ,,Wykonaweg™
reprezentowanym przez:

Na podstawie Uchwaly Zarzadu Poludniowego Koncernu Weglowego S.AL NF v
Z dnia o zatwierdzajacej wyniki przetargu oraz protokolu z negocjacji 7 dnia
rreeeennns 7AWarta zostala umowa tresei nastepujacej:

Przedmiot umowy

&1

Przedmiotem umowy jest: ,,Naprawa szkody spowodowanej ruchem Zakladu Gdrniczego
Janina w Libigtu, polegajgca na rekultywacji zdegradowanego fterenu lesnego
w Nadlesnictwie Chrzanow — Lesnictwo Zarki”

§2

1.Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja,
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
2.Szezegotowy zakres przedmiotu umowy okresla zat. nr 1 do umowy.

Termin realizacji

§3

Termin rozpoczecia realizacji umowy :od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenia realizacji umowy: do 31.12.2012 r.
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Zasady realizacji

§4

Czynnosci zwiazane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane nastgpujaco:

1.

2,

Lak

10.

11.

Inspektor nadzoru bedzie dokonywaé odbioréw cze$ciowych w ciggu trzech dni
roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni
roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce 1 potwierdzeniu przez inspeklora
nadzoru zakonczenia robol oraz kompletnosci dokumentéw odbiorowych, zgodnych
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Odbioru koncowego dokona Komisja powolana preez Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosei odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

— nadajace si¢ do usunigcia, Zamawigjacy moze zadac¢ usunigeia wad wyznaczajge
odpowiedni termin; fakt usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odhioru koficowego bedzie termin usuniecia wad,

— nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenic Wykonawey odpowiednio do utraconcj wartosci
uzytkowej, estetyczngj i technicznej, jesli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie 7 jego przeznaczeniem, '

b. zazada¢ wykonania przedmiolu umowy po raz drugi, naliczajac kary umowne na
zasadach okreslonych w  ninigjsze] umowie, jesli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

c. odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy w przypadku nicwykonania przedmiotu
urnowy w ustalonym terminie, o ktérym mowa w ppkt. b,

Jedli w trakcie realizacji rob&t Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane

niniejsza umowa, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ tc badania. Jezeli

w rezultacic przeprowadzenia badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badZ wykonanie

robdt jest niezgodne z umowa, koszty badan obcigza Wykonawcg, W przeciwnym

wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.,

W razie stwierdzenia wad lub brakéw w przedmiocie umowy, Zamawiajacy wstrzyma si¢

z potwierdzeniem odbioru i powiadomi Wykonawce o ewentualnych brakach lub wadach,

ktére zostang usuniete w ciagu 14 dni od daly otrzymania zawiadomicnia przez

Wykonawce.

Na wszystkic materialy, uzyte i zabudowane w obiekcie. Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajagcemu certyfikaty upowazniajace do oznaczenia wyrobu znakiem

bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, atesty, swiadectwa jakosci masy betonowej, itp.

Wszyslkie niezbgdne maszyny i urzadzenia powinny posiada¢ instrukcje obstugi,

dokumentacje techniczno ruchowe w jezyku polskim oraz niezbgdne do pracy

dopuszczenia, atesty i deklaracje zgodnosci.

Prace wykonywane prowadzone bgda zgodnie z Prawem budowlanym (tekst jednolity

Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdZniejszymi zmianami.).

Prace prowadzone bedg zgodnie z zarzadzeniami wewnetrznymi obowigzujgcymi

u Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni oblozenic robot pracownikami (osobami kierownictwa, dozoru,

pracownikami fizycznymi) posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnicnia do

wykonywania danych prac wymagane obowigzujacymi przepisami.
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Zasady Rozliczen
§5
. Za wykonanie przedmiolu umowy, okreslonego w § 1 W}’kmmwc:-,r pﬁr'}'ﬂhlgu_]e
wynagrodzenic w  wysokofei nettor ... 8
(slowmie: Ll N e e s e s e e s z’mt»ch

00/100) plus podatek VAT w wysokosci okredlonej obowiazujacymi przepisami.
Dokumentami potwierdzajacymi prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy sg protokoty
odbioréw czesciowych i odbioru kofcowego, podpisane przez upowaZnione osoby ze
strony Zamawiajgcego 1 Wykonawcy.

Protokoty odbioru robdt stanowig podstawe do wystawienia laktur,

Wykonawca wystawiaé bedzie [aktury w okresach miesigeznych w terminie 7 dni od daty
podpisania protokolow odbioréw czgéciowych lub protokolu koncowego realizacii
UmMowy.

Termin platmosci faklury wynosi 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury.

Faktury wystawione przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy muszg zawiera¢
numer, pod kidérym umowa zostala wpisana do rejestru uméw Zamawiajacego.

Faktura bez numeru umowy nic jest prawidlowo wystawiong fakturg w rozumieniu § 5
ust, 3.

Za date zaplaty faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej pisemnie, nie mozna przenics¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczana ushuga jest wolna od wad prawnych i nie narusza
praw majgtkowych oséh trzecich.

. Strony o$wiadczaja, ze sg platnikami podatku VAT, Zamawiajacy upowaznia Wykonawce

do wystawienia faktury VAT bez koniecznosei sktadania swojego podpisu.

Nadzoér nad realizacjy umowy
§6
Za nadz6r, prawidtows realizacje i rozliczenic umowy odpowiedzialni sa
- 7z ramienia Zamawiajgcego: inz. Marcin Bozek - tel. (032) 62 70 617
- zramienia Wykonawey:  ....icoeineisiiiinconiiiniee -tell e

7amawiajacy powoluje inspektora nadzoru i koordynatora robot w  osobic:
Wykonawca zapewni kierownika robot z uprawnieniami do pmwadzema robot
budowlanych w osobie ........... .. tel..

Zmiana o0sob ﬂdpnwmdzmlnych za nadmr i reahzaqi; UMoOwY, v.}nucnmnych w ust [i2
nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga jednak dla swej skutecznosci zlozenia
przez strone dokonujgeg zmiany pisemnego o$wiadczenia w tym przedmiocic drugiej
stronie.
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Gwarancja

§7

Wykonawea udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
miesigcy, a na wykonane zalesienie na okres ........... miesigey, liczac od daty podpisania
protokolu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

W okresie obowigzywania gwarancji wszelkie naprawy wykonywane beda bezplatnie
w terminie nie dluzszym niz do 7 dni, od dnia telefonicznego lub faksowego ?gh:rs:'f:nla
usterki.

Strony moga ustali¢ inny termin wykonania naprawy gwarancyjnej.

Okres gwarancji ulega przediuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych i jest liczony
od dnia telefonicznego lub faksowego zgloszenia usterki.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§8

Wykonawca wniost zabezpieczenie na]eZ}'tegn wyknnanin umowy w wysokosci .........
SOWHIIR: o cv v vasanvanes w postaci ...

Zabezpieczenie shuzy pokryciu rnqrc?eﬁ z ty‘tulu nie v.r:,rkml,ama lub nicnalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminic 30 dni od dnia wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Osoby wskazane w § 6 umowy ze strony Zamawiajacego sa odpowiedzialne za realizacje
Zzapisow § 8 ust, 3,

Sila wyzsza
§9

Od obowiazkéw okreslonych w niniejszej umowie strona moze byé zwolniona
w przypadku zaistnienia unicmozliwiajagcych wykonanie przez nig lych obowigekow
okolicznoéci nieprzewidzianych, niezaleznych od stron umowy, ktore powstaly po
zawarciu umowy, takich jak w szczegélnosci kleska zywiotlowa, wojna, rozruch,
rozporzadzenia wladz, strajki (sila wyzsza).

O zaistnieniu okolicznodci uznanych za ,,sil¢ wyzsza™ kazda ze stron zobowiazana jest
niezwlocznie pisemnie powiadomié¢ drugg strong umowy.

W przypadku, gdy sia wyzsza uniemozliwia Stronie nalezyte wykonanie swiadczen
okreslonych ninicjsza umowsa przez dluzszy czas niz jeden miesige, druga strona moze
odstapié od niniejszej) umowy.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy na podstawie ust.2, nie stosuje sie postanowien
§ 10 ust, 1 oraz § 10 ust. 2a.
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Kary umowne
§10

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od umowy przez

Wykonaweg z powodu okolicznodei, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci

10% kwoty wynagrodzenia netto okresloncj w §5 , ust. | niniejsze) umowy.

Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgeego 7 powodu okolicznosdci, za kiore
odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia netto okreslonej
w §5, ust. | niniejszej umowy,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0.1% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonej w §5, ust 1 za kazdy rozpoczety dzieh zwloki,

¢) za zwloke w wykonaniu naprawy gwarancyjnej w wysokosci 0.1% kwoty
wynagrodzenia netto, okreslonej w §5, ust | za kazdy rozpoezety dzien zwloki.

Zaplata kar umownych nastapi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu

obcigzeniowego.

Strony moga dochodzié na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego kary

UMOWIIE.

Ochrona Srodowiska
§11

Wykonawea zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisow prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

Wykonawca o$wiadcza, ze je§li w trakcic realizacji przedmiotu umowy powslani
odpady, to jest on Wytwarzajgcym i Posiadaczem tych odpaddw i zobowigzuje si¢ do
prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposob gwarantujgcy poszanowanic
$rodowiska naturalnego.

Klauzula poufnosci
§12

Obie Strony niniejszej umowy zobowigzuja si¢ do zachowania poufnosei informacji,
dokumentow i innych danych dotyczaeych obu Stron, a uzyskanych w zwigzku
z realizacja niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 211 3.

Wykonawca o$wiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia
S.A. jednostke dominujgeg nad Poludniowym Koncernem Weglowym S.A. statusu spotki
publicznej, wyraza zgod¢ na podawanie do publicznej wiadomosci informacji
dotyczacych przedmiotowej umowy w zwigzku z wypelnianiem przez TAURON Polska
Energia S.A. obowigzkéw informacyjnych wynikajacych z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spotkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185,
poz. 1439) oraz Rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentow papierow
warlogciowych oraz warunkow uznawania za rownowazne informacji wymaganych
przepisami prawa panstwa nie bedacego panstwem czlonkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33,
poz. 259).
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3. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Poludniowemu Koncernowi Weglowemu
S.A. listy jednostek zaleznych wchodzacych w sklad jego Grupy Kapitalowej
w rozumieniu przepisow o rachunkowosci stanowiace] zalacznik nr 2 (tj. informacje
wymagane do zidentyfikowania kontrahenta — nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy
oraz niezwlocznego informowania Poludniowego Koncernu Weglowepo S.A. o kazdej
zmianie w skladzie Grupy Kapitalowej™,

Postanowienia koficowe
§13

1. Spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygane bgda przez sad powszechny wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych ninicjsza umowa maja zaslosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewarnosci.

4. Umowa sporzadzona zostala w dwoch jednobrzmigeveh egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

Integralne czgsci umowy slanowig zalaczniki:

Zalgeznik nr 1 — Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy.

Zalgcznik nr 2 - Lista jednostek zaleznych wchodzacych w sklad Grupy Kapitatlowej

Wykonawcy w rozumieniu przepisow o rachunkowosci
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Zalgcznik nr 1 do umowy

SZCZEGOLOWY ZAKRES RZECZOWY

1. Specyfikacja przedmiotu zaméwienia:

g =1 o Ln

10.

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania pl:  ,Naprawa szkody

spowodowanej ruchem Zakladu Gérniczego Janina w Libigzu, polegajgea na

rekultywacji zdegradowanego terenu leSnego w Nadleéniciwie Chrzanéw -

Lesnictwo Zarki”.

Wykonanie robét ziemnych zwiazanych z rckultywacjs zdegradowanego terenu

lesnego i odnowa zniszczonego drzewostanu nalezy wykona¢ w trzech odrgbnych

etapach, dla kazdego z etapéw wedhug nastgpujgeego programu prac: :

Roboty przygotowawcze:

» pomiary geodezyjne - aktualizacja rzgdnych, wytyczenic tras drég dojazdowych
i rowéw melioracyjnych oraz placu pod tymezasowq platformg rozladoweza.

Budowa i utwardzenic drog dojazdowych.

Trasg¢ droég wytyezyé w nawigzaniu do istnicjgeej sieci drég lednych oraz przy

mozliwie duzym wykorzystaniu walorow uksztaltowania terenu.

Budowa tymeczasowej platformy roztadowezej (z plyt zelbetowych).

Wstepne uksztattowanie powierzchni terenu przeznaczonego do rekultywacji:

s wyrownanic terenu,

« zasypanie zaglebien i niecek po zalewiskach,

Pokrycie rekultywowanego terenu wierzchnig warstwg ziemi urodzajnej.

Demontaz i usuniecie tymezasowej platformy rozladowczej wraz 7 warstwg tlucznia.

Rozécielenie ziemi urodzajnej na terenic po zdemontowanej platformie rozladowezej.

Wykonanie nowych rowow melioracyjnych (opaskowych) w nawigzaniu do sieci

rowow juz istniejgeych.

Wykonanie korficowego [ragmentu utwardzonej drogi na terenic poddanym

rekultywacji.

Wprowadzenie zieleni - zadrzewienie,

Wszystkic prace nalezy prowadzi¢ zgodnic z ,Projektem rekultywacji
zdegradowanego terenu lesnego w Nadlesnictwie Chrzanéw — Lesnictwo Zarki™,
Projekt dostepny bedzie do wglagdu w Oddziale Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Odpadami Zaktadu Gérniczego Janina.

Zalozenia projektowe:

Zadanie polega¢ bedzie na naprawie szkéd spowodowanych ruchem Zakladu
Gorniczego ,Janina” w oddziatach lesnych 132 m,nk i 132Ah Le$nictwa Zarki
bedacych ~w  zarzadzie  Regionalnej  Dyrekeji  Lasow  Panstwowych
w Katowicach - Nadlesnictwa Chrzanow. Powstala szkoda obejmuje obszar 4,19 ha
po wschodniej stronie kanatu ,Janina” i polega na degradacji drzewostanu oraz
stratach w uprawach lesnych wskutck zawodnienia i zanieczyszczenia gruntu
zawiesing mulu weglowego.

Dla przeprowadzenia rekultywacji zdegradowanego terenu lesnego i odnowy
zniszezonego drzewostanu zaprojecktowano wykonanie robot ziemnych w dwach
odrebnych etapach. Podjecic robét ziemnych uwarunkowanc jest bowiem

S £ A
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koniecznoscig  wezesnicjszego przeprowadzenia prac wyrghowych 1 usunigcia
zniszezonego drzewostanu z terenu planowanej rekultywacji (prace przy wyrgbie
lesnictwo przeprowadzi we wlasnym zakresie). Ponadto objety szkoda teren lesny
o powierzchni 4,19 ha nalezacy do Lesnictwa Zarki stanowi w zasadzie trzy odrgbne
wydzielenia - E1 i E2 rozdzielone dzialkami o powierzchni 0,52 ha nalezgeymi do
osob prywatnych (rekultywacja powinna objac rowniez te dzialki, pomimo ze nie s3
one uwzglednione w projekcie). Obszary E1 i E2 w ramach projektowanej
rekultywacji przeznaczone sa pod wykonanie nowych nasadzen sadzonkami
7 zakrytym systemem korzeniowym.
W oparciu o Plan Urzadzenia Lasu ustalono, ze poszczegolne wydzielenia obejmuja
nastepujace fragmenty oddzialéw leénych nalezacych do Lesnictwa Zarki:
El - 132Ak, 132Aj, 133Am, 133An;
E2 -132Ah;
Wg informacji pozyskanych w Lesnictwie Zarki, prace karczunkowe w picrwsze
kolejnosci obejma teren najbardzicj wysunigty na poludnie stad poczatek prac
rekultywacyjnych projektuje si¢ jako etap | wiasnie na tym terenie. Realizacja
kolejnych etapéw uwarunkowana bedzie postepem prac przy usuwaniu Zniszczoncgo
drzewostanu.
Sposob, zakres i harmonogram wykonywania robdét.
0. Roboty przygotowawcze
W ramach robét przygotowawczych przed rozpoczgeiem dziatan rekultywacyjnych
nalezy wykona¢ prace pomiarowe majace na celu aktualizacjg rzednych, precyzyjne
wytyczenie granic zdegradowanych obszardw, wylyczenie tras drog dojazdowych
i planowanych do wykonania rowow melioracyjnych, a take placéw pod platformy
rozladunkowe. Do robét przygotowawczych naleze¢ bedzie takze przygolowanic
podstawowego zaplecza socjalnego dla zalogi oraz oznakowanic terenu celem
niedopuszczenia w teren objely pracami osob niepozgdanych.
7. Budowa i utwardzenie drég dojazdowych
Z¢ wzgledu na przewidywane duze nawodnienie gruntu i zwiazang z tym grzgskosé
podtoza roboty ziemne nalezy rozpoczaé od wykonania utwardzonych tluczniem
drog dojazdowych dla cigzkiego sprzgtu budowlanego (samochodéw cigzarowych,
spycharck i koparek). Aby dojecha¢ bezposrednio na tereny planowanych dziatan
naprawczych konieczne bedzie wykonanie utwardzonych odcinkéw drog lesnych
nawiazujgcych do drogi istniejacej o facznej dlugosei 946 m przy czym:
*  Dojazd do terenu E1 - 154 m
+  Dojazd do terenu E2 - 230 m
Przedmiotowe odcinki drog powinny zosta¢ utwardzone za pomocy warstwy
thucznia granulacji 80 -120 mm i migzszosci 20 cm (po zaggszczeniu ok. 15cm).
Drogi te po wykonaniu rekultywacji spelnia¢ bgdg rolg drog przeciwpozarowych.
Utwardzone drogi dojazdowe maja mie¢ szerokos¢ 3,5m.
8. DBudowa tymczasowej platformy rozltadowczej (z plyt zelbetowych)
W nastgpnej kolejnosci na kazdym etapie nalezy wykonac¢ tymczasows platforme
roztadunkowsa dla nawozonej ziemi urodzajnej. Fragment platformy stanowic bedzic
réwnoczesnie plac postojowo-manewrowy i zaplecze dla sprzgtu budowlanego.
9. Wslgpne uksztaltowanie powierzchni terenu przeznaczoncgo do rekultywacji
Po usunieciu zniszczonego drzewostanu, a przed przystapieniem do rozsciclania
urodzajnej ziemi konieczne jest wstepne wyrOwnanie i uksztaltowanie terenu za
pomocg spycharki (likwidacja rowow, niecek i zaglgbien terenu). Nie projektuje sig
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zasadniczych zmian uksztaltowania terenu. W wyniku przygotowania podloza teren
zostanie jedynie nieznacznie podwyzszony.

10. Pokrycie rekultywowanego terenu wierzchnig warstwa ziemi urodzajnej
Na tak przygotowany teren nalezy nawiezé 1 rozplantowaé warstwe ziemi
urodzajnej o migzszosci ok. 0.5 m, a nastepnie tak uksztattowaé teren aby zapewnié
i maksymalnic wykorzysta¢ retencje wod opadowych. Jako warstwe ziemi
urodzajnej wykorzystanej do rekultywacji terenu nalezy wykorzystaé material
spelniajagcy standardy jakosci gleby obowiazujace dla grupy . B” wg
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. tj. dla gruntow
zaliczonych do uzytkow rolnych z wylaezeniem gruntéw pod stawami i gruntow
pod rowami, grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieuzytki, a tak?e grunty
zabudowane i zurbanizowane z wylgczeniem terenow przemystowych, uzytkow
Kopalnych oraz terenéw komunikacyjnych. W wyniku rozsciclenia warstwy ziemi
urodzajnej na terenie szkody umownie oznaczonym El, rzedne terenu majg
nawigza¢ do rzednych korony obwalowania cicku ,Kopalnianka™ tworzac tym
samym plaska, lekko nachylong w kierunku poludniowo wschodnim powicrzchnig.
W przypadku pozostalego rekultywowanego terenu ([F2) obwalowanie
Kopalnianki™ ma wznie$¢ si¢ powyzej otaczajacych terenow, stad nawiezienie 0,5
metrowe] warslwy ziemi na rekultywowane tereny szkdd nieznacznie zniweluje
jedynie rdznice poziomow,

11. Demontaz i usuniecie tymczasowej platformy rozladowcze] wraz z warstwa thucznia

12. Rozsciclenie  ziemi urodzajnej na terenie po zdemontowanej platformie
rozladoweze]

13. Wykonanie nowych rowéw melioracyinvch (opaskowych) w nawigzaniu do sieci
rowow juz istniejacych
Docelowe  odwodnienie  przedmiotowego terenu  odbywaé sie  bedzie
z wykorzystaniem projektowanego w poludniowej jego czesci nowego odeinka
rowu melioracyjnego nawiazujacego do rowéw juz istniejacych i odprowadzajacych
nadmiar wod do Potoku Gromieckiego. W lerenie tym zaleca sig stosowanie sprzgtu
specjalnie przystosowanego do tego typu terendéw np. spycharki, ladowarki
o poszerzonych gasienicach (tzw. blotniaki), koparki gasienicowe z przedluzonym
ramieniem ilp. Nowe rowy melioracyjne maja mie¢ glebokosci 1+1,5m
i nawigzywaé do sieci rowow istnigjgeych na przedmiotowym terenic. Aby system
gospodarki wodnej spelnial swoje zadanie istniejgce rowy melioracyjne musza
zostaé uporzadkowane i udroznione (likwidacja przeciwspadkow).
W poszczegolnych ctapach rekultywacji nalezy wykonaé nastgpujace odcinki
TOWOW:
= etap | (teren [1) - 540m
* ctap 2 (teren E2) - 115m
Dla zachowania droznodei i przeplywu wdd nalezy wykonaé cztery przepusty
rurowe z rur PEHD o srednicy 40 cm pod drogami lesnymi w ciagu wykonywanych
rowow melioracyjnych,
Zadaniem  wykonanych rowéw  melioracyjnych  (opaskowych)  bedzie
odprowadzanie nadmiaru wod opadowych z terenu przeprowadzonej rekultywacji
i niedopuszczenic do powstawania zalewisk wodnych (szezegolnie w okresach
dhugotrwatych opadéw deszezn). Cel ten nalezy osiggnaé dzieki uksztattowaniu
powierzchni rekultywowanego terenu z lekkim spadkiem w kierunku puludmﬂwm
1 poludniowo — wschodnim.
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Aby unikna¢ jednak niepozadanego odprowadzenia calosci wod z  terenu
naprawionej szkody rowy melioracyjne powinny zostaé wykonane z zachowaniem
niewielkich spadkéw podiuznych. Pozwoli to na wlasciwe retencjonowanic czgsci
wod dla wykorzystywania ich przez rodling w okresach bezdeszczowych
i przedhuzajacych sie susz.
14. Wykonanie koncowego [ragmentu utwardzonej drogi na terenie poddanym
rekultywacji
15. Wprowadzenie zieleni — zadrzewienic
Na koncu robot nalezy wykonaé prace polegajace na zalesieniu terenu rekultywacii.
Sktad gatunkowy zalesien uzyly do rekullywacji powinien przedstawiac sig
w naslgpujacy sposob:
e Sosna pospolita — udzial 70%, czyli 7000 sadzonck na 1 ha,
» Modrzew europejski — udzial 10%, czyli 2500 sadzonek na lha,
e Brzoza brodawkowata — udziat 10%, czyli 5000 sadzonek na 1 ha,
» Olsza czarna — udzial 10%, czyli 4500 sadzonek na 1 ha.
llosé sztuk sadzonek drzew dla poszezegolnych wydzielen:
» Etap [ — 20 496 sadzonek, w tym:
o Sosna pospolita — 16 464 sadzonek,
o Modrzew europejski — 840 sadzonek,
o Brzoza brodawkowata — 1 680 sadzonek,
o Dleha czarna — 1 512 sadzonek;
eEtap 1l — 4 636 sadzonek, w tym:
Sosna pospolita — 3 724 sadzonek,
Modrzew europejski — 190 sadzonek,
Brzoza brodawkowata — 380 sadzonek,
Olcha czarna — 342 sadzonki;

c o 00

Tlos¢ sadzonek na wszystkich wydzieleniach powinna wynies¢:

* Sosna pospolita 20 188 szt.
* Modrzew europejski 1 030 szt.
» Brzoza brodawkowata 2051 szt.
s Olcha czarna 1 854 szt
Razem: 25 123 sazt.

Do nasadzen nalezy uzy¢ material szkolkowy z zakrytym systemem korzeniowym
w nastepujacych grupach wickowych:

* Sosna pospolita i modrzew europejski — sadzonki 1-2 letnie,

» Gatunki lisciaste — sadzonki 2 letnie.

Wrykorzystywany material sadzeniowy ma by¢ zgodny z Zarzadzeniem Nr 8
Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 25.01.1993r. oraz Nr 35 z dnia
29.12.1997r. oraz odpowiadaé wymogom okreslonym w ustawic z dnia 07.06.2001r.
o lesnym materiale rozmnozeniowym (Dz. U. 01.73.761). 7 uwagi na brak
wyksztalconych pozioméw genetycznych gleb nalezy zastosowac sadzonki
mikoryzowane z zakrytym systemem korzeniowym. Formy zmieszania gatunkow
powinny byé¢ zgodne z zasadami hodowli lasu wprowadzonymi Zarzgdzenicm nr 99
Dyrektora Generalnego Laséw Pafstwowych z 24.12.2002 r. Rozmieszczenie
gatunkéw na powierzchniach nalezy uzgadnia¢ na biezaco z wilasciwym
terytorialnie lesniczym. W zwigzku z lokalizacja poszczegélnych gatunkow
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Nadlesnictwo Chrzanéw zasirzega sobie prawo zmiany ich ostatecznego
rozmieszczenia na powierzchni.

Do zalesien winien byC uzyly material wyselekcjonowany, pierwszej klasy jakosei,
o prawidlowo uksztaltowanym systemic korzeniowym. Sadzonki nalezy
wprowadza¢ wg zasad stosowanych w leénictwie tzn. 3-5 cm glebigj niz rosty onc
w szkolee. Jest to spowodowanc osiadaniem nasypanego gruntu, co moze
spowodowac uszkodzenie miazgi u nasady szyjki korzeniowej w czasic wystgpicnia
wysokich temperatur w okresie wiosennym. Sadzonki drzew powinno sie wysadzaé
wiosng. Najlepszym okresem bedg miesiace kwiecien, maj. W warunkach
przedmiotowego obiektu zaleca si¢ reczne sadzenie w dotki o wymiarach 0.3 x 0.3 x
0.3 m. Dotki powinny by¢ dostosowane do systemu korzeniowego sadzonek. Dotki
powinny zosta¢ wypelnione gleba rodzima. Nie stosowa¢ dodatkowego nawozenia.
Po wsadzeniu sadzonki i obsypaniu systemu korzeniowego winno sie glebe ugniesé
wokdt sadzonki tak by powstalo zaglebienic, w kidrym gromadzié¢ sie bedzie woda
w czasie opadow atmosferycznych

16. Wszystkie TI etapy prac zwigzanc z rckultywacja zdegradowanego terenu lesnego
i odnowy zniszczonego drzewostanu nalezy wykonaé  do dnia 31.12.2012 .

17. Po _zakoficzeniu prac zwigzanych z rekultywacja zdegradowanego terenu leénepo
wymagane bedzie, aby drogi dojazdowe doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia
WW. prac.

18. Przedmiar robol ziemnych
W oparciu o przyjgte rozwigzania projektowe i na podstawie pomiarow dlugosci
granic terenoéw zdegradowanych, dhuigoéci planowanych rowdw melioracyjnych,
diugosci planowanych drog dojazdowych i istniejacych waldéw cieku Kopalnianka,
a przede wszystkim, na podstawie pomiaréw pol powierzchni lerendow
przewidzianych do rekultywacji w kolejnych etapach (dokonanych na mapie w skali
1:1000) okreslono zakres (przedmiar) koniecznych do wykonania robdt ziemnych.
I tak:
¢) przedmiar planowanych robét ziemnych - ETAP 1
—  Budowa utwardzonych drég dojazdowych — 0,154 km
- Budowa tymczasowej platformy rozladowczej z plyt zelbetowych - 1618m?

—  Wstepne uksztattowanie powierzchni terenu przeznaczonego do rekultywacji
(wyrdwnanie lerenu, zasypanie zaglebien 1 niecek po zalewiskach) — pow.
3,36 ha

—  Zakup i dostawa ziemi urodzajnej samochodami — 16 800,0 m*

—  Rozicielenie ziemi urodzajnej spycharka na terenie ptaskim — 16 800,0 m®

~  Demontaz tymczasowej platformy roztadowczej — 1618m*

- Zadrzewienie terenu — 20 496 szt.

= Wykonanie rowow melioracyjnych - 540,0 m

d) przedmiar planowanych robdét ziemnych - ETAP 11

— Budowa utwardzonych drog dojazdowych — 0,23 km

~  Budowa tymezasowej platformy roztadowczej z ptyt zelbetowych -~ 397,0 m’

—  Wstepne uksztaltowanic powierzchni terenu przeznaczonepgo do rekultywac)i
(wyrdwnanie terenu, zasypanie zagtebien i niecek po zalewiskach) — pow.
0,76 ha

~  Zakup i dostawa ziemi urodzajnej samochodami — 3 800,0 m*

—  Razécielenie ziemi urodzajnej spycharka na terenie ptaskim — 3 800,0 m?

—  Demontaz tymezasowej platformy roztadoweze) — 397,0 m’
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—  Zadrzewienie terenu — 4 636 szt.
—  Wykonanie rowow melioracyjnych - 115,0 m

19. Obshupa gcodezvina projektowane] inweslycii.

Wykonawea zobowiazany jest we wlasnym zakresie posiadaé¢ obslupe peodezyjng
niezbgdng przy realizacji planowanej inwestycji a takze do wykonania dokumentacji
powykonawezej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Budowniclwa
w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgecych w budownictwie. Kopie dokumentacji
w formie papierowej i cyfrowej nalezy dostarczy¢ dodatkowo do dzialu Mierniczo-
Geologicznego Zakladu Gérniczego Janina.

V. Wymagania techniczne:
Wszystkie niezbedne maszyny i urzgdzenia powinny posiadaé instrukcje obslugi,

dokumentacje techniczno ruchowe w jezyku polskim oraz niezbedne do pracy
dopuszczenia, atesty 1 deklaracje zgodnodci.

VI. Wymagania jakoSciowe:

Wszystkie wuzyte 1 zabudowane materialty powinny posiadaé certyfikaty
upowaznigjace do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
atesty.

VII. Wymagania organizacyjne:

&

Przed przystapieniem do robot Wykonawea winien przedstawié¢ technologic
1 organizacje rohdt celem jej zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

2. Realizacja robot budowlanych, winna by¢ prowadzona zgodnie 2 postanowieniem
oraz projektem, technologig i organizacjg robdt, harmonogramem robot, wiedza
techniczna i przepisami BHP oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
Prawa geologicznego i goérniczego oraz Prawa Ochrony Srodowiska.

3. Prace prowadzone bedg w terenie o grzaskim gruncie, dlatego mozliwoéci
poruszania sie sprzetu ciezkiego po terenie szkody nalezy okreslic w oparciu
0 analize nawodnienia terenu w momencie rozpoczecia robot.

4, Kicrownik robot powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia
budowlane do prowadzenia rob6t budowlanych.

5. Termin przeprowadzenia wizji ustala sie na dzien:

Termim L gOdT. o e

Termin:IL. .. cococussinn GOUE. ool il e

Osoba uprawniong do kontaklow jest inz. Marcin Bozek tel. (32) 627 06 17.
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Zalgeznik nr 2 do umowy

Lista jednostek zaleznych wchodzgcyceh w sklad Grupy Kapitalowej Wykonawcey
w rozumieniu przepisiw o rachunkowosei.

Wykonawca
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Lp. Podstawa Opis jedn.abm, Obmiar
ETAF1
ETAF 1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KMR 2-01 0121- Rohaty pomiarowe pray powierzchniowych robotach ziemnych, b 0,16
dl1.102 koryta pod nawlarzchnie placdw postojowysh
2 KMR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyeh - traga drogi km 0,154
di.103 W lETEnNie rawninmym
ETAP 1 - DROGI DOJAZDOWE | TYMCZASOWA PLATFORMA ROZEADOWCZA
AKNR-W 2-01 W ykonanie koryvta pod czasowe drogi kolowe | place 7 pht 2elbeto- m? 539
d.1.2 0120-01 wych
droge dojazdowa
4 KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa, tuezen - werstws dolna o grub.po 2z m? 534
d.1.205 geszue. 15 om
droge dujazdowa
5 KNR 2-31 0101- Koryta wykomewane mechanicznie w gruncie kat. -1V gicbok. 20 m# 1618
d.1.2M cm
tymczasowe plallorma rozladowcza
B KMNE 2-31 0101 Karyta wykenywane mechanicznie w gruncie kat.l-[V - za leakde md 1618
d.1.202 dalsza 5 em ghebok,
tymczasowa platforme roeludeweza
Krotnoge = 2
7 KNR 2-31 0114 Fodbudowa z kruszyw tuczen - warstwa dolna o grub.po z&- m 1614
d.1.205 geszoz. 15 em
tymczasowa platforma rozhedowcza
8 KNR 2-25 0408- Nawierzchnia 2 pivt 2elbetowych pelych (plyty o pow.de 3 m2)  m' 1618
d1.203 Iymozasowa platforma roztadowcza
ETAP 1 - POKRYCIE REKULTYWOWANEGO TERENU WARSTWA ZIEMI O GR. 0,5 M
9 KR 2-01 0233- Mechaniczne plantowania tarenu spycharkami gasienicowymi o m? 33600
d.1305 mocy T4 kW (100 KM) w gruncle kat. I
10 Dostawa ziemi urodzajne] samochodanmi m? 16800.00
d.1.3 halk, whsna
11 KNR 2-01 0229 Przemisszczanie spycherkemi mas Ziemnych na edlegiodé do 10 m? 1GR0D,00
d1.302 m w gruncia kat. [l
12 KNR 2-01 0229- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnyeh w gruncie kat, Ill- - m? 16800,00
d.1.305 dodetek za kazde rozpoczats 10 mw przedziale poned 10 do 30
m
Krofnost = 2
13 KNR 2-01 0729- Przsmieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kal. ||| - m? 16800,00
d.1.308 dodatek: za kade rozpecagie 10 m w preedziale ponad 30 do B0
m
Krotnogd = 2
14 KNME 1 0626-01 Raréclalanie ziemi urodzajmy (humusu) spycharks, na terenie phe- m? 16800.00
d.1.3 skim
ETAP 1 - DEMONTAZ TYMCZASOWEJ PLATFORMY ROZLADOWCZE. (Odzysk plyt zelbetowych i thucznia)
15 KMR 2-01 0129- Rozbieranis nawlarzehnl z phd 2elbelowych petnych o powlarzch- m 1618,00
d.1.4 09 ri 1 szt.do 3 m2
16 KMNR-W 2-01 Roboty ziemne wykarywans adowarkarnmi gasienicowymi o poj. fyz-m? 2427
d.1.4 0230-04 ki 1.5 m3 2 transportem urabku samochodami samowd. na odl do
1 km lub na odklad z transportam do 20 m; grunt ket 1l
Krotnose = 2
ETAF 1 - NASADZEMNIA
17 KNNR 10 0604- Sadzanle drzew w terenie praskim. Dol o 4. 0.30 m i gigb. 0.20 m szt 204850
d.1.507 kat.qr. 1-H1
ETAP 1 - ROWY MELIORACY.JNE
18 KNR-W 2-01 Ruboly pomiarows prey linlowych robotech acmnych - trasara- km 054
1.6 0113-08 wiw melioracyjrych w taranle réwninmymm
19 KNR-W 2-01 W yhopy rowow i kanattw melicracyjnych oree wykopy pray regula- m? 1078
d. 1.6 0217-06 cji rzek wykonywane koparkami podsigbiermymi 0.25 m3 na od-
klad w gruncie kal. ||l o objet ponad 1.50 do 3.00 m3/m
20 KNR-W 2-01 Razplantowanie reczne ziemi wydchytej 2 wykopdw - za 1 m3 zie- 3 10786
d. 1.6 040%-02 mi wzdlut 1 m krawsdzi wykopu - kat.grlll
21 KENR-W 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej 7 wykopdw - dod.za ked- m? 1076
d.1.6 0409-05 da 0.2 m3 rénicy objgtodci ziemi (od 0.6 do 2 m3) wzdhe 1 m wy-
kopu - kat.gr 1l
ETAP 2
ETAP 2 - ROBOTY PREYGOTOWAWCZE
29 KNR 2-01 0121- Reboly pormiarows przy powlerzehniowych robotach ziemmych, ha 004
d.2.1 02 karyia pod newierzchnie placiw pastojowsych
23 KNH 2-01 0118- Rabaty pomiarowe prey linowych robotach ziemnyeh - trese drogi km 023
d.2.103 w terenia réwninnym
ETAP 2 - DROGI DOJAZDOWE | TYMCZASOWA PLATFORMA ROZEADOWCZA
24 KNR-W 2-01 Wykonania koryta pod czasowe drogl kolows i place Z piyt 2elbelo- e ans
d.2.2 0120401 wych
droga dojazdows
26 KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa, tuczef - warstwa doina o grub.po za- m? BOG
d.2.206 geszez. 15 om

droge dojeedows
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
26 KNR 2-31 0101- Koryta wykonywans mechanlcznie w gruncie kal -1V giebok, 20 m# a7
d22M cm
lymezasowa platforma raztadaweza
27 KMR 2-31 D101- Koryta wykonywana machanicznie w gruncie kali-V - za kazde  mé K141
d.2202 datsze & cm glgbok
fymezasowa platforma rostadowcza
Krolnose = 2
28 KNR 2-31 0114- Podbudows 2 kruszyw Huczen - warstwa dolna o grub.po ze- m? 38T
d.2.208 geszez. 15 cm
tymczasowa plalforma rozladoweza
26 KNR 2-26 040B- Nawierzchnie z ph 2elbetowych pelmych (phty 0 powdo 3m2)  m? 367
dz203 tymezasowa platiorma roztadowsza
ETAF 2 - POKRYCIE REKULTYWOWANEGDO TERENU WARSTWA ZIEMI O GR. 0,5 M
S0 KNR 2-01 0233 Mechaniczne plantowsanie lerenu spycharkami gasienicowymi o m* - e H
42305 macy T4 kKW (100 KM) w gruncie kat. 11|
31 Dastawa ziemi urodzsjne) sarmochodami m? 380000
d.2.3 kalk. whasna
32 KNE 2-01 0229- Prremisszczenia spycharkami mes ziemnych na odleglodé da 10 m? 3500,00
d.2.302 m w gruncie kat. 1l
33 KNR 2-01 0229- Przemieszozenie spycharkaml mas ziemnych w gruncie kat. |1l - m3 3300,00
d.2.305 dodatek za kadde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30
m
Krotnoge = 2
34 KMR 2-01 0229- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncle kat. Il - - m® 800,00
d2308 dodatek za kezde rozpozegle 10 m w przedziale ponad 30 do 60
m
Kratnogd = 2
35 KMNR 1 0526-01 Rozécialania ziemi urodzajnej {humusu) spycharka na teranie pa- m 3800,00
d.2.3 skim
ETAP 2 - DEMONTAZ TYMCZASOWE.) PLATFORMY ROZLADOWGZEJ (Qdzysk plyt zelbetowych | tucznla)
35 KNR 2-01 0129- Rozbieranie nawierzehni 2 pht 2elbatowych petnych o powierzeh-  m? 3a7.00
d.2.4 09 ni 1 s2l.do 3 m2
T KNR-W 2-01 Roboly ziemne wykonywane fadawarkami gaslenicowymi o poj. yi-m? 5496
d.2.4 0230-04 ki 1.5 m3 z trarsporiom urobku samochodami samowsyt. na odl do
1 km lub na odkied z ransportern do 20 m; gruat kat. |1
Krofnogt = 2
ETAP 2 - NASADZEMIA
38 KNNR 10 0604- Sadrenia drzew w terenie plaskim, Dot o %r. 0.30 mi gheh. 0.30 m szt 4636,0
d.2.507 kat.gr. I-1I
ETAP 2 - ROWY MELIORACYJNE
39 KNAR-W 2-01 Roboty pomiarows przy linlewyeh robotach ziemnych - ragare-  km 0115
d.2.6 0113-08 wiiww melioracyjrynh w tarania rdwninmym
40 KNR-W 2-01  Wykopy rowow i kanaiow melioracyinyeh oraz wykopy prey regula- m? 230
d.2.6 0217-05 ji reek wykonywane koparkami podslsblamymi 0.25 m3 na od-
kdsd w gruncie kal |l o chjgt ponad 1.50 do 3.00 m3im
41 KMNR-W 201 Rozplaniowenie reczne ziemi wydobytej 2z wikopdw - za 1 m3 zie- m? 230
4.2 5 0408-02 mil wzdhaz 1 m krawgdzi wykopu - kal.gr.lll
42 KNR-W 201 Razplantowanie reczne ziemi wydobyle) 2 wykopdw - dod 7a kaz- m 230
d.2.6 0408-05 da 0.2 m3 ritnicy cbigtosci ziemi (od 0.6 do 2 m3) wedluz 1 m wy-
kipt - kat.gr il
ETAP 3
ETAP 3 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
43 KNR 2-01 0121- Ruoboly pomiarowe przy powierzchniowych robatach ziemnych,  ha 018
diio2 konta pod newierzchne placiw postojowych
44 KNR 2-01 0118- Roboty pomiarowe przy liniowych robolach ziemmyoh - trasa drogi km 0,562
d.3.103 w teranka rdwninnym
ETAP 3 - NAPRAWA OBWALOWAN CIEKU "KOPALNIOWHA™
45 KNR 2-01 0119- Roboty pomiarows przy linlowych robotach ziemnych - rasa wa- - km 0,150
d.3.2 05 Iéw ochronnych
48 KMR 2-01 0409- Formow i zageszez_nasypdw zlamnych o wys 2,00 m z ziemi do- - m? 376,000
d.3202 slarczong] samochodami prey Wiy spychark
AT KNMR 100513 W ykonanie palisady z kolkdw faszynowych o grednicy & cm, pale m 150,00
4.3.208 wysokosci 1,50 m 1,50 m w grunt kat -l
ETAP 3 - DROGI DOJAZDOWE | TYMCZASOWA PLATFORMA ROZLADOWCEIA
48 KNR-W 2-01 Wykonanie korda pod czesowe drogi kolowe | place z phyt 2elbeto- m? 1987
d.3.3 0120-M1 wych
drega dojazdowa
49 KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa, thaczen - warstwa daolna o grub. po 7a- mi 1987
d.3.305 gesrcz. 16 cm
droga dojaadowa
50 KNR 2-31 0101- Koryla wykonywane mechanicznie w gruncie kal. -1V gigbok, 20 m 1840
d33M ¢m
ymczasowa platforma rozladoweza
51 KHR 2-31 0101~ Koryts wykonywane mechanicznie w gruncle kat-IV - za kagde  m? 1840
d.3.302 dalsze 5 cm glgbok.
tymeczasowa pletforma meldowcza

Krotnods = 2



Rekultywacja_Lednictwo_Zarki ZESTAWIENIE POZYCJ KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opls Jedn.obm.
52 KNR 2-31 0114- Podbudows 2 kruszyw tuczer - warstwa dolna o grub. 4 za- me 1840
d.3.306 geszoz. 15 cm
tymezasows platforma roztadoweza
52 KNR 2-25 0408- Nawierzshnie 2 phyt Zelbatowych peinych (phly o pow.do Am2) m? 1840
d.3.303 tymeczasowa plallorma rozladoweza
ETAP 1 - POKRYCIE REKULTYWOWANEGO TERENU WIERZCHNIA WARSTWA ZIEMI (GR. 0,5 M)
54 KMR 2-01 0233- Mechaniczne planlowanie teranu spycharkami gasenicowymi o me 36600
d.2.4 05 miocy T4 KW (100 KM) w gruncia kat. Il
55 Dostawa ziemi urodzajne) samochadami m? 18300,00
d.3.4 kalk. wiasna
56 KNR 2-01 0229 Prremisszezenie spycharkami mas zismnych na odieghosc do 10 m* 18300,00
d.i.402 m w gruncla kat. 111
ET KNR 2-01 0229- Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych w gruncie kel Il - m? 18300.00
d.3.4 05 dodatek za kade rozpoczets 10 m w przedziale ponsd 10 do 30
m
Krolnost = 2
S0 KMR 2-01 0220- Przemieszezanta spycharkami mas ziemnysh w gruncle kat. |11 - m? 16300,00
d.3.4 08 dodatek 7a karda razpoczete 10 m w preedrzials panad 30 do 60
m
Krotnoss = 2
59 KNNR 1 0526-01 Ruzdcielenie ziemi urodzajne] (humusu) spycharka na terenke pla- m 1830000
d3d skim
ETAP 3 - DEMONTAZ TYMGZASOWE. PLATFORMY ROZLADOWCZEJ (Odzysk plyt Zelbetowych i Hucznia)
B0 KNR 2-01 0129- Rozbieranie nawierzehni 2 phyt 2elbetowych peinych o powiarzch- m? 1840,00
d.3509 ni 1 szt.do 3 mZ
B1 KNR-W 2-01 Robaty ziemne wykonywana ladowarkami gasienicowymi © poj. fyz-m? 276
d,3.5 0230-04 ki 1.5 m2 z trensporten urobku samochodami semowy. na odl do
1 km lub na odkiad 2 ransportam dao 20 m; grunt ket. 11l
Krotnodd = 2
ETAP 3 - NASADZENIA
62 KNMR 10 0804- Sadzenie drzew w terenie plaskim, Dot o &r, 030 m i gheb. 0.30 m szl 225700
d.3.607 kat.gr. |-l
ETAP 3 - ROWY MELIDRACYJNE
63 KNR-W 2-01 Roboly pomiarewe przy linkowych robotech semnych - rasa fe- km 142
d 3.7 0113-08 wiwy melioracyjnych w tarania rawninnym
B4 KMNR-W 2-01 Wokopy rowow | kanaliw maliaracyjnych orez wykopy prey regula- m ZHE8
3.7 0217-05 i rzek wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na od-
kiad w gruncie kallll o objet.ponad 1.50 do 3.00 m3m
B5 KNR-W 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobyte) = wykopow - za 1 m3 zie m? 2838
d.3.7 D409-02 mi wzdhuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
BE6 KNR-W 2-01 Rozplantowanie reczne zemi wydobyts) 2 wykeptw - dod.za kag- m? 2838
d.3.7 0409-05 de 0.2 m3 rédnicy objetosci ziemi (od 0.6 da 2 m3) wzdiuz 1 m wy-
kopu - kat.gr.lll
67 KNR 2-31 0B0S- Analogia - Prespusty rurowe pod zjezdami - lecz rury PEHD o &r. m 14
d. A7 06 40 cm
68 KMR 2-31 0605- Anologia - Przepusty rurows pod zjiazdami elementy przepustil - m 1,12
d.3.7 01 warstwa puspoli

Obmiar



Rokulhywacia_Lednictwo_Zarki

Lp. Podst
ETAP1

KSIAZICA PRZEDMIARCW

Opis | wyliczenia

ETAP 1- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZIE )
Rhaty pomiarews przy powlerzchniowych robatach zismnyeh, koryla pod nawie- ha

1 KNR Z-01
d. 1.1 M-

2 KNR Z2-01
d.1.1 011203

rrchnia placow poslojoaych
0,16

Riohoty pomiangwe prey linicwych robotach ziemnych - rasa drogi w terenio nw-

nineym
0,154

ETAP 1 - DROGI DOJAZDOWE | TYMCZASOWA PLATFORMA ROZLADOWCZA

3 KNR-W 2-01
d.1.2 112001

4 KMR 2-31
d.1.2 0114-05

5 KNR 2-31
d.1.2 1101-01

& KMR 2-31
d.1.20101-02

7 KNR 2-31
d.1.2 0114-05

B KNR £-25
d.1.2 0408-03

W ykonanie koryita pod czesows drogi ketowe | plece 2 phyt Zelbetowyth
droga dojazdowa
530

Pudbudowsa 7 kruszywa, thuczen - warstwa doina o grub.pu zageszez. 15 em
droga dojazdowa
539

Koryta wykonywane machanicznie w gruncie kat -1V qtabok. 20 cm
tymczasowa platforma rezladoweza
1618

Koryta wykanywane meshanicznie w gruncie ketli-1Y - za kadde dalsze 5 cm gle-
[k,

ymozascwa platforme roekadowsza

1618

Podbutdowa z kruszyw thuczen - warsiwa dolna o grub.po Zeggsace. 15 cm
tymezesewa platforma raztadoweza
1618

Mawlarzchnie z piyl 2elbetowych penyeh (phyly o pow.do 3 m2)
tymczasowa platforme rocladowsza
1618

ETAP 1 - POKRYGIE REKULTYWOWANEGO TERENU WARSTWA ZIEMI O GR. 0.5 M

B KHR 2-01
d.1.30233-05

10
d.1.3 kalk. whasna

11 KNR 2-11
d.1.3 0Zze-02

12 KNR 2-01
d. 1.3 0226-05

13 KNR 2-01
d.1,3 022908

14 KNNR 1
d.1.3 0526-01

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gaslenicowymi o mocy 74 KW {
100 KM) w gruncle kat. 11l
33500

Doslawa ziemi urodzalne] samochodami

18800,00

Przemieszezenie spycharkami mas ziemnych na ediegioss do 10 m w gruncie
kat. 1Nl

16800,00

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za kek-
de rogpocesle 10 m w preedziale panad 10 do 30 m

16800.00

Przamieszczenie spycharkami mas ziemnyeh w gruncie ket. Il - dodatek 7a kaz-
da razpoczete 10 mw przedziale ponad 30 de B0 m

16800,00

Rozécielenia ziami urodzajnej (humusu) spycharks na tarenie plaskim

16B00.00

j.m.

ha

ik
m

m

me
me
m?
m?
m?
e
m?
m
m?
-
m3

m?

Poszcz

0160

0.154
RAZEM

535.000
RAZEM

539.000
RAZEM

1618.000
RAZEM

1618.000
RAZEM

1618.000
RAZEM

1616.000
RAZEM

33800.000
RAZEM

16600.000
RAZEM

1680:0.000
RAZEM

16800.000
RALEM

16200.000
RAZEM

16800.0300
RAZEM

ETAP 1 - DEMONTAZ TYMGZASOWE. PLATFORMY ROZLADOWCZEJ (Odzysk plyt telbetowych i thucznia)

15 KNR 2-1
d.1.4 2908

16 KNR-W 2-01
d. 1.4 0230-04

Rozbieranie nawicrzchni 7 plyt 2elbetowych petrych o powisrzehnl 1 szi.de 3 m2
1616,00

Roboty ziamne wykonywane fadowarkami gaslenicowymi o poj. ki 15m3 2

transportem urobky samochodami samowyt na odl do 1 km jub a odktad 7 trans-

portem da 20 m; grunt ket. Il
2427

ETAP 1- NASADZENIA

17 KNNR 10
d.1.5 0804-07

Sadzenie dreew w lerenie plaskim. Dat o $r, 0,30 m | gieh. 0.30 m katgr. 1=

20486,0

ETAP 1 - ROWY MELIORACY JNE

e
m!

m*

e

52t

szl

1610.000
RAZEM

242700
RAZEM

20:496.000
RATFEM

Razem

0.160

0.154

539,000

5349.000

1618.000

1618.000

1618.000

1618.000

33600.000

1EB00.000

18800.000

1GA00.000

16800000

16800.000

1618000

242.700

20496000



Rekultywacja_Lesnictwo_Zark]

Lp. Podst

18 KNR-W 2-1

d,1.6 0113-08

19 KNR-W 2-01

d,1.6 021705

20 KMR-W 2-01

d.1.6 0402-02

21 KNR-W 2-01

d.1.6 0409-03

ETAF 2

KSIAZKA PRZEDMIARCGW

Opls | wyliczenia
Roboty pomiarowe prey linkeeyeh robotech Ziemnyth - rasa rowaw melicracyj-
ryeh w terenie rowninnym
0,54

Wiykopy roww | kanaltw melicracyjnych oraz wykopy prey regulacii raek wkony-

wane koparkami podsiebiarnymi 0.25 m3 na odklad w gruncie kat. Il o objet po-
mad 1.50 do 3.00 m3/m
1076

Rozplantowanie reczne ziemi wydabyie] z wykopow - za 1 m3 zhaml wzdhuz 1m
krawedzl wykapu - kel.gr. |l
1076

Rozplantowania rgczne ziemi wydobyte] = wykopdw - dod.ze kaide 0.2 m3 rddnl-
cy objetosai zieml (od 0.6 do 2 m3) wadiuz 1 m wykopu - kat.gr.lll
1078

ETAP 2 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

27 KNR 2-01
d2.10121-02

23 KNR 2-01
d.2.1 0119-03

Roboly pomianowe przy powlsrzohniowych robotach Fiemnyeh, koryia pod neawie-

rzchnie placiw postojowych
0,04

Rabaty pomiarowe prey liniowych robatach ziemnych - lrersa drogi w faranie row-
ninnym

0,23

ETAP 2 - DROGI DOJAZDOWE | TYMCZASOWA PLATFORMA ROZEADOWCZA
24 KMR-W 2-01  Wykonanie koryta pod czasowe drogi koo | place 2 phyt relbetowych

d.2.2 0120401

25 KNR 2-11
4.2.20114-05

26 KNR 2-31
d.2.2 01101-0

T KNR 2-31
d.2.2 0101-02

28 KNR 2-31
d.2.20114-06

29 KNR, 2-25
d.2.2 0408-03

droge dujezdowa
805

Podbudowa z kruszywa, thiszed - warstwa doina o grub.po zageszez. 15 cm
droga dojazdows
BOG

Koryta wyknonywane mechanicznie w gruncie kat -1V giabok. 20 cm
Wymczasowa platfarma rezladowezs
7

Koryta wykonywane mechanicznia w gruncie ket -1V - za kazda dalsze 5 cm glg-
bk

tymeczasowa platiorma rozladowcza

a7

Podbudowa z kruszyw luczed - warstwa dolna o grub.po zaggszez, 15 cm
tymerascwa platforme roeladoweza

397

Mawigrzehnie z phyt 2albatowych pelmych (plyly o pow.do 3 m2)

tymezasewa platforma rozladoweza
a7

ETAP 2 - POKRYCIE REKULTYWODWANEGO TERENU WARSTWA ZIEMI O GR.0,5 M

30 KNR 201
d.2.3 0233-05

K h ]
d.2.3 kalk. wiasna

3 KNR 2-01
d.2.3 0223-02

33 KNR 2-01
d 2.3 0223035

34 KNR 2-M1
4.2.3 0228-08

35 KNNR 1
d 2.3 0526-01

Mechariczna plantowanie terenu spycharkami gaslanicowymi o mocy 74 kW (
100 KM} w gruncie kat. 111
TEO0

Digrsterwa Ziemi urodzajnal samochodami

3800,00

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleghess do 10 mw gruncia
kat, 1

3B00,00

Przemiesroranie spycharkami mas zemnych w gruncle kat. [ll - dodaleh za kaz-
de rozpoczete 10 m w przedzigle ponad 10 do 30 m

3800,00

Przemisszczenic spycharkami mas ziemnych w gruncie kat, |1l - dodatek za kee-
de rozpoczely 10 m w przedziale penad 30 do 80 m

800,00

Rozécisdenia ziaml urodzejnej (humusu) spycharka na terenie plaskim

3800,00

j.m.

Kmi

km

m?

3

m?

m?

ha

he

me

me

m?

m

m?

Poszecz

0.540
RAZEM

1076.000
RAZEM

1076.000
RAZEM

1078000

RAZEM

0.040

RAZEM

0.230
RAZEM

205.000
RAZFEM

B05.000
RAZEM

3a7.000
RAZEM

397000
RAZEM

3a7.000
RAZEM

397000
RAZEM

TG00.000
RAFEM

3800,000
RAZEM

SR00.000
RAZEM

3500.000
RAZEM

3R00.000
RAZEM

3800000

Razem

0.540

1076.000

1076.000

107G.000

004U

0.230

B0S.000

A05.000

397,000

367000

397,000

A57.000

THOO.000

3800.000

3800.000

JR00.000

800,000



Rekullywacja_Lesnictws_Zarki KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opls | wyliczenia jom.

Poszcz
RAZEM

ETAP 2 - DEMONTAZ TYMGZASCOWEJ PLATFORMY ROZLADOWCZEJ (Odzysk plyt zelbetowych | thucznia)

36 KMR 2-01 Rozbieranic nawisrzehnl z phyt zelbelowych pelnych o powierzehni 1 szt.do 3 m2 me
d.2.4 012808

397,00 m
37 KMR-W 201 Robely ziemno wykonywans iadowarkami gesienicowymi o poj. ki 1.5 m3 2 m*
d.2.4 0Z30-04 transporkem urobku samoshodsami gamowyt. na odl do 1 km ub na edkiad 2 trans-
portem do 20 m; grunt kat. 1l )
59.6 m?
ETAP 2 - NASADZENLA
28 KNMR 10 Sadzenie dreew w terenie plaskim. Dt o 3r, 0.30 m i glgh, 0.30 m kat.gr. |-l szt
d.2.5 0804-07
4636,0 szl

ETAP 2 - ROWY MELIORACY JNE
39 KMR-W 2-01 Robaty pomiarowe przy liniowych robotach zlemnyeh - lrasa rowivw malioracyj-  km
d.2.6 0113-08 mych w teranle rdwninmym
0,116 km

40 KNR-W 2-01 Wykopy rowéw | kanalow melicracyjnych oraz wykopy przy regulacii rzek wykony- m?
d.2.60217-08 wane koparkami podsigbiernymi 0.26 m3 na odklad w gruncie ezt 111 o objet po-
ned 1.50 do 3.00 m3m
230 m

41 KNR-W 2-01 Rozplantowanie reczne zismi wydobyte 2 wykopdw - za 1 m3 ziami wzdiuz 1 m e
d.2.5 0405902 krawadzi wykopu - katgr.ll
230

m*

42 KMR-W 2-01 Rozplantowania reczne ziemi wydobytej z wykopdw - dod.za kedde 0.2 m3 razni- m?
d.2.6 0409-05 cy objgtosc ziemi (od 0.6 do 2 m3) wzdiuz 1 m wykapu - kat.gr.iil
230 o |

ETAFP 3
ETAP 3 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
43 KNR 2-01 Roboly pomiarcws przy powierzchniowych robotach Zismnyeh, korvia pod newie- ha
d.a1 012102 rzchnie placdw postojowyeh
0,18 b

44 KMR 2-1 Rabaty pormiarewe przy liniowych rebotach ziemnyeh - rasa drogi w teranie rdw-  km
d.3.1 011903 ninnym
0,562 kmi

ETAP 3 - NAPRAWA DBWAEOWAN CIEKU "KOPALNIOWKA™
45 KNR 2-01 Raboty pomiarcwa przy liniowych robotach ziemnych - trasa waltw gchronnych  km
d.3.2 0119-05
0,150 K

46 KMR Z-01 Formow.i zageszez nasypow Ziemnych o wys.2,00 m z ziemi dostarczons] sama- me
o, 3.2 0408-02 chodami przy uiyciu spycharki
375,000 ey

4T KNMR 10 Wkonania palisady 7 kolkéw faszynowych o srednicy B em, pale wysokusc 1.50m
d.3.2 0513-08 m 1.60 m w grunt kat.|-1ll

150,00 m
ETAP 3 - DROGI| DOJAZDOWE | TYMCZASOWA PLATFORMA ROZLADOWCZA
48 KNR-W 201 Wykonanie korvia pod czasowe drogl kotows i place 2 pht 2abetowych m*
d.3.3 0120-01 drega dojazdows
18967 me

49 KNR 2-31 Podbudowa 2 kruszyws, thuczen - warstwa dolna o grub.po zegeszoz. 15 om m
d.3.3 0114-05 droga dojazdowa

1967 mé

ab KMR 2-31 Koryta wykonywsana machanicznie w gruncie kat -1V glebak. 20 cm me

d.3.3 010-01 tymeczessuwa platforma roziadoweza .
1840 "

51 KMNR 2-31 Karyta wykonywane mechanicznia w gruncie kat, -1V - 2a kazde dalsze 5 em gie- me
d.3.3 -0 bk
tymezasowa platforme rozkdowcza

1840 m
52 KMNR 2-31 Podbudowa 7 kruszyw tuczer - warstwa dolna o grub.po zaggszoz. 15 cm m
d,3.3 011408 tymezasowa platforma roztadowcze

.

397004
RAZEM

59600
RAZEM

AG36.000
RAZEM

0115
RALEM

230,000
RAZEM

230.000
RAZEM

230.000
RAZEM
0180

RAZEM

0.662
RAZEM

0150
RAZEM

75000
RAZEM

150.000
RAZEM

1967000
RAZEM

1367.000
RAZEM

1840.000
RAFEM

1840000
RAZEM

Razem
3600.000

347.000

69600

45756.000

0.11%

230,000

230.000

230,000

0.180

0.662

0.150

375.000

150.000

1867.000

1967000

184000

1840.000



Rekullywacja_Lednictwa_Zark KSIAZKA PRZEDMIARCW

Lp. Padst Opls | wyllczenia jom. Poszcz Razem
1840 e 1840.000
RAFEM 1E40.(:00
FIKNR 2-25  Mawierzehnie z phit fslbatowych petnych (plyty o pow.do 3 m2) m?
d.3.3 0408-03 tymezasowa platforma rozkadowcza
1840 mi 1840.000
RAZEM 1840,000

ETAP 3 - POKRYCIE REKULTYWOWANEGO TERENU WIERZCHNIA WARSTWA ZIEMI (GR. 0.5 M
54 KMR 2-01 Mechaniczne plantowanis terenu Spycharkami gesionicowymi o mocy T4RN [
d 3.4 023305 100 KM} w gruncie kat. 1]

36600 m* 36600000
RAZEM JE600.000
55 Diostawa ziemi uredzejingg samochaodaml m?*
d.3.4 kalk, whsna
18300,00 m 18300.000
RAZEM 18300.000

55 KMR 2-01 Przemisszczanie spycherkami mas ziemnyeh na odieglogé du 10 m w gruncie i
d.3.4 0229-02 kat_ Il
18300,00 m* 18300.000
RAZEM 18300.000
57 KNR 2-01 Prezemieszczenia spycharkami mes ziemnych w gruncie kat. 1 - dodatek 22 ko= m?
d.3.4 022805 de regpocagte 10 m w przedzisle ponad 10 do 30 m
18300,00 m 18300.000
RAZEM 18300.000
58 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za kaz-
d.3.4 0229-08 da rozpoczete 10 m w preedziale ponad 30 do B0 m

18300,00 m? 18300.000
RAZFEM 18300.000
59 KNNR 1 Rortcialenie ziemi urodzajng (humusu) spycharks na lerenic plaskim m?
d.3.4 0528-01
1830000 m? 18300000
RAZEM 18300.000

ETAP 3 - DEMONTAZ TYMCZASOWE. PLATFORMY ROZLADOWCZE. (Odzyshk piyt felbetowych | thucznia)
60 KMR 2-01 Rozbieranie nawierzchni = phyt 2elbetowych pefnych o powlerzchni 1 szl.do 3 m2 m#
d.3.60128-08
1840,00 me 1840000
RAFEM 1840 000
B1KNR-W 2.01 Raoboty zlsmne wykonywane fadowarkami gasienicowymi o poj. h2kl 1.5 m3 z m?
d.3.5 0230-04 transportam urobku samochodami samawyd. na odl do 1 lm lub na odktad z trans-
portem de 20 m; grunt kat. il

276 m FT6.000
RAZEM 27500
ETAP 3 - NASADZENIA
62 KNNR 10 Sudzenic drzew W tarenle plaskim, Dot o ér. 0.30 m | gheb. 0.30 m kat.gr. Il grt.
o 3.6 0604-07
225700 EXL 22570.000
RAZEM 22570.000
ETAP 3 - ROWY MELIORACYJNE
B3 KNR-W 2-01 Robaty pomiarcws prey liniowych rebetach Ziemnych - rasa rowdw meliorecyj-  km
d.3.7 011308 nych w taranle rowninnym
142 km 1.420
RAZEM 1.420
54 KNR-W 201 Wykopy rowdw | kanatéw melicracyjnych oraz wykapy przy regulecj rzek wykony- m?
d.8.7 0217-06 wane koparkami podsighiarnymi 0.23 m3 na odkiad w gruncie kat. ||l o objet.po-
nad 1.50 do 3.00 m3/m
ZR38 m? 2838000
RAZEM ZA38.000
BE KNRE-W 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydabyta] z wykopow - za 1 ma riaml wzdtuz 1m  m?
d.A.7 040802 kravwedzi wiykopu - kat.gr.ll
2B3B rrrd 2838.000
RAZEM PR30.000
R KNE-W 2-01 Ruzplantowanie reczne ziemi wydobytej 2 wykopdw - dud.za karde 0.2 m3 rézni- n?
d. 3.7 40805 oy objtosci zieml (ed 0.6 do 2 m3) wadha 1 m wykepu - hat.gr. 1
2838 m? 2038.000
RAZEM 2838.000
87 KNR 2-31 Analogia - Przepusty rurowe pod zjuzdami - |862 FUFY PEHD o &r. 40 cm m
d.3.7 DB05-06 :
14 m 14,000
RALEM 14.000
6B KNR 2-31 Anciogla - Przepusty rurowe pod zjazdami elementy preepust - warsiwa pospdl- m?
d. 3.7 DEDS-01 ki
1,12 md 1.120
RAZEM 1.120



