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MOST PRZENO�NIKOWY 71363I.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa odstawy ta�mowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacj� załadowcz� z mo�liwo�ci� załadunku kamienia do
wagonów i samochodów

1 MOST PRZENO�NIKOWY 71363I
1.1 STAL

1.1.
1

konstrukcja stalowa -zakup

1
d.1.
1.1

wycena in-
dywidualna

Dostawa konstrukcji stalowej (bez antykorozji) t

141276,3*0,001 t 141,276
RAZEM 141,276

1.1.
2

KRATOWNICA MD/21; MD*/21
 rys. CP 259 PW-B-2.2.01

2
d.1.
1.2

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

6332*0,001 t 6,332
RAZEM 6,332

3
d.1.
1.2

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

6,332*30 m2 189,960
RAZEM 189,960

4
d.1.
1.2

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

6,332*30 m2 189,960
RAZEM 189,960

5
d.1.
1.2

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

6,332*30 m2 189,960
RAZEM 189,960

6
d.1.
1.2

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

6,332*30 m2 189,960
RAZEM 189,960

1.1.
3

KRATOWNICA MA/21
 rys. CP 259 PW-B-2.2.02

7
d.1.
1.3

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

7078,6*0,001 t 7,079
RAZEM 7,079

8
d.1.
1.3

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

7,079*30 m2 212,370
RAZEM 212,370

9
d.1.
1.3

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

7,079*30 m2 212,370
RAZEM 212,370

10
d.1.
1.3

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

7,079*30 m2 212,370
RAZEM 212,370

11
d.1.
1.3

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

7,079*30 m2 212,370
RAZEM 212,370

1.1.
4

KRATOWNICA 63/K1; 63/K1*
 rys. CP 259 PW-B-2.2.03

12
d.1.
1.4

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

1596*0,001 t 1,596
RAZEM 1,596

13
d.1.
1.4

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,596*30 m2 47,880

RAZEM 47,880
14

d.1.
1.4

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,596*30 m2 47,880
RAZEM 47,880

15
d.1.
1.4

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,596*30 m2 47,880
RAZEM 47,880

16
d.1.
1.4

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,596*30 m2 47,880
RAZEM 47,880

1.1.
5

KRATOWNICA ME/22; ME*/22
 rys. CP 259 PW-B-2.2.04

17
d.1.
1.5

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

14433*0,001 t 14,433
RAZEM 14,433

18
d.1.
1.5

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

14,433*30 m2 432,990
RAZEM 432,990

19
d.1.
1.5

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

14,433*30 m2 432,990
RAZEM 432,990

20
d.1.
1.5

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

14,433*30 m2 432,990
RAZEM 432,990

21
d.1.
1.5

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

14,433*30 m2 432,990
RAZEM 432,990

1.1.
6

KRATOWNICA ME/18
 rys. CP 259 PW-B-2.2.05

22
d.1.
1.6

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

9751,7*0,001 t 9,752
RAZEM 9,752

23
d.1.
1.6

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

9,752*30 m2 292,560
RAZEM 292,560

24
d.1.
1.6

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

9,752*30 m2 292,560
RAZEM 292,560

25
d.1.
1.6

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

9,752*30 m2 292,560
RAZEM 292,560

26
d.1.
1.6

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

9,752*30 m2 292,560
RAZEM 292,560

1.1.
7

KRATOWNICA 63/K2-63/K2*
 rys. CP 259 PW-B-2.2.06
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27

d.1.
1.7

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

2944,8*0,001 t 2,945
RAZEM 2,945

28
d.1.
1.7

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

2,945*30 m2 88,350
RAZEM 88,350

29
d.1.
1.7

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

2,945*30 m2 88,350
RAZEM 88,350

30
d.1.
1.7

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

2,945*30 m2 88,350
RAZEM 88,350

31
d.1.
1.7

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

2,945*30 m2 88,350
RAZEM 88,350

1.1.
8

KRATOWNICA 63/K3-63/K3*
 rys. CP 259 PW-B-2.2.07

32
d.1.
1.8

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

1422,2*0,001 t 1,422
RAZEM 1,422

33
d.1.
1.8

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,422*30 m2 42,660
RAZEM 42,660

34
d.1.
1.8

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,422*30 m2 42,660
RAZEM 42,660

35
d.1.
1.8

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,422*30 m2 42,660
RAZEM 42,660

36
d.1.
1.8

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,422*30 m2 42,660
RAZEM 42,660

1.1.
9

KRATOWNICA MD/22; MD*/22
 rys. CP 259 PW-B-2.2.08

37
d.1.
1.9

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

1661*0,001 t 1,661
RAZEM 1,661

38
d.1.
1.9

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,661*30 m2 49,830
RAZEM 49,830

39
d.1.
1.9

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,661*30 m2 49,830
RAZEM 49,830

40
d.1.
1.9

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,661*30 m2 49,830
RAZEM 49,830
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41

d.1.
1.9

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,661*30 m2 49,830
RAZEM 49,830

1.1.
10

KRATOWNICA MA/23; MB/1; MB/4
 rys. CP 259 PW-B-2.2.09

42
d.1.
1.10

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

2475,8*0,001 t 2,476
RAZEM 2,476

43
d.1.
1.10

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

2,476*30 m2 74,280
RAZEM 74,280

44
d.1.
1.10

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

2,476*30 m2 74,280
RAZEM 74,280

45
d.1.
1.10

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

2,476*30 m2 74,280
RAZEM 74,280

46
d.1.
1.10

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

2,476*30 m2 74,280
RAZEM 74,280

1.1.
11

KRATOWNICA 63/K4; 63/K4*
 rys. CP 259 PW-B-2.2.10

47
d.1.
1.11

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

1815,1*0,001 t 1,815
RAZEM 1,815

48
d.1.
1.11

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,815*30 m2 54,450
RAZEM 54,450

49
d.1.
1.11

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,815*30 m2 54,450
RAZEM 54,450

50
d.1.
1.11

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,815*30 m2 54,450
RAZEM 54,450

51
d.1.
1.11

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,815*30 m2 54,450
RAZEM 54,450

1.1.
12

POPRZECZNICE DACHOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.3.01

52
d.1.
1.12

KNNR 7
0208-06

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t

194,7*0,001 t 0,195
RAZEM 0,195

53
d.1.
1.12

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,195*30 m2 5,850
RAZEM 5,850

54
d.1.
1.12

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,195*30 m2 5,850
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RAZEM 5,850

55
d.1.
1.12

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,195*30 m2 5,850
RAZEM 5,850

56
d.1.
1.12

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,195*30 m2 5,850
RAZEM 5,850

1.1.
13

POPRZECZNICE DACHOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.3.02

57
d.1.
1.13

KNNR 7
0208-06

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t

6439,3*0,001 t 6,439
RAZEM 6,439

58
d.1.
1.13

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

6,439*30 m2 193,170
RAZEM 193,170

59
d.1.
1.13

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

6,439*30 m2 193,170
RAZEM 193,170

60
d.1.
1.13

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

6,439*30 m2 193,170
RAZEM 193,170

61
d.1.
1.13

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

6,439*30 m2 193,170
RAZEM 193,170

1.1.
14

POPRZECZNICE DACHOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.3.03

62
d.1.
1.14

KNNR 7
0208-06

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t

311,7*0,001 t 0,312
RAZEM 0,312

63
d.1.
1.14

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,312*30 m2 9,360
RAZEM 9,360

64
d.1.
1.14

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,312*30 m2 9,360
RAZEM 9,360

65
d.1.
1.14

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,312*30 m2 9,360
RAZEM 9,360

66
d.1.
1.14

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,312*30 m2 9,360
RAZEM 9,360

1.1.
15

POPRZECZNICE STROPOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.4.01

67
d.1.
1.15

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

340,1*0,001 t 0,340
RAZEM 0,340

68
d.1.
1.15

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2
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0,340*30 m2 10,200

RAZEM 10,200
69

d.1.
1.15

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,340*30 m2 10,200
RAZEM 10,200

70
d.1.
1.15

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,340*30 m2 10,200
RAZEM 10,200

71
d.1.
1.15

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,340*30 m2 10,200
RAZEM 10,200

1.1.
16

POPRZECZNICE STROPOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.4.02

72
d.1.
1.16

KNNR 7
0208-06

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t

7373,4*0,001 t 7,373
RAZEM 7,373

73
d.1.
1.16

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

7,373*30 m2 221,190
RAZEM 221,190

74
d.1.
1.16

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

7,373*30 m2 221,190
RAZEM 221,190

75
d.1.
1.16

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

7,373*30 m2 221,190
RAZEM 221,190

76
d.1.
1.16

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

7,373*30 m2 221,190
RAZEM 221,190

1.1.
17

POPRZECZNICE STROPOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.4.03

77
d.1.
1.17

KNNR 7
0208-06

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t

360,6*0,001 t 0,361
RAZEM 0,361

78
d.1.
1.17

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,361*30 m2 10,830
RAZEM 10,830

79
d.1.
1.17

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,361*30 m2 10,830
RAZEM 10,830

80
d.1.
1.17

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,361*30 m2 10,830
RAZEM 10,830

81
d.1.
1.17

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,361*30 m2 10,830
RAZEM 10,830

1.1.
18

POPRZECZNICE STROPOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.4.04
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82

d.1.
1.18

KNNR 7
0208-06

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t

226,4*0,001 t 0,226
RAZEM 0,226

83
d.1.
1.18

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,226*30 m2 6,780
RAZEM 6,780

84
d.1.
1.18

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,226*30 m2 6,780
RAZEM 6,780

85
d.1.
1.18

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,226*30 m2 6,780
RAZEM 6,780

86
d.1.
1.18

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,226*30 m2 6,780
RAZEM 6,780

1.1.
19

POPRZECZNICE STROPOWE  
 rys. CP 259 PW-B-2.4.05

87
d.1.
1.19

KNNR 7
0208-06

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t

409,4*0,001 t 0,409
RAZEM 0,409

88
d.1.
1.19

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,409*30 m2 12,270
RAZEM 12,270

89
d.1.
1.19

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,409*30 m2 12,270
RAZEM 12,270

90
d.1.
1.19

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,409*30 m2 12,270
RAZEM 12,270

91
d.1.
1.19

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,409*30 m2 12,270
RAZEM 12,270

1.1.
20

ST��ENIA
 rys. CP 259 PW-B-2.5.01

92
d.1.
1.20

KNNR 7
0208-06

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t

1110,8*0,001 t 1,111
RAZEM 1,111

93
d.1.
1.20

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,111*30 m2 33,330
RAZEM 33,330

94
d.1.
1.20

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,111*30 m2 33,330
RAZEM 33,330

95
d.1.
1.20

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,111*30 m2 33,330
RAZEM 33,330
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96

d.1.
1.20

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,111*30 m2 33,330
RAZEM 33,330

1.1.
21

ST��ENIA
 rys. CP 259 PW-B-2.5.02

97
d.1.
1.21

KNNR 7
0208-05

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 50
kg

t

308,5*0,001 t 0,309
RAZEM 0,309

98
d.1.
1.21

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,309*30 m2 9,270
RAZEM 9,270

99
d.1.
1.21

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,309*30 m2 9,270
RAZEM 9,270

100
d.1.
1.21

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,309*30 m2 9,270
RAZEM 9,270

101
d.1.
1.21

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,309*30 m2 9,270
RAZEM 9,270

1.1.
22

ŁO�YSKA
 rys. CP 259 PW-B-2.6.01

102
d.1.
1.22

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

2036,4*0,001 t 2,036
RAZEM 2,036

103
d.1.
1.22

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

2,036*30 m2 61,080
RAZEM 61,080

104
d.1.
1.22

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

2,036*30 m2 61,080
RAZEM 61,080

105
d.1.
1.22

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

2,036*30 m2 61,080
RAZEM 61,080

106
d.1.
1.22

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

2,036*30 m2 61,080
RAZEM 61,080

1.1.
23

PODPORA 63/PI
 rys. CP 259 PW-B-2.7.01

107
d.1.
1.23

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

1075,6*0,001 t 1,076
RAZEM 1,076

108
d.1.
1.23

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,076*30 m2 32,280
RAZEM 32,280

109
d.1.
1.23

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,076*30 m2 32,280
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RAZEM 32,280

110
d.1.
1.23

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,076*30 m2 32,280
RAZEM 32,280

111
d.1.
1.23

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,076*30 m2 32,280
RAZEM 32,280

1.1.
24

PODPORA 63/PII
 rys. CP 259 PW-B-2.7.02

112
d.1.
1.24

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

1496,2*0,001 t 1,496
RAZEM 1,496

113
d.1.
1.24

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,496*30 m2 44,880
RAZEM 44,880

114
d.1.
1.24

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,496*30 m2 44,880
RAZEM 44,880

115
d.1.
1.24

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,496*30 m2 44,880
RAZEM 44,880

116
d.1.
1.24

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,496*30 m2 44,880
RAZEM 44,880

1.1.
25

PODPORA 63/PIII
 rys. CP 259 PW-B-2.7.03

117
d.1.
1.25

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

2844,2*0,001 t 2,844
RAZEM 2,844

118
d.1.
1.25

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

2,844*30 m2 85,320
RAZEM 85,320

119
d.1.
1.25

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

2,844*30 m2 85,320
RAZEM 85,320

120
d.1.
1.25

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

2,844*30 m2 85,320
RAZEM 85,320

121
d.1.
1.25

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

2,844*30 m2 85,320
RAZEM 85,320

1.1.
26

PODPORA 63/PIV
 rys. CP 259 PW-B-2.7.04

122
d.1.
1.26

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

3804,3*0,001 t 3,804
RAZEM 3,804

123
d.1.
1.26

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2
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3,8043*30 m2 114,129

RAZEM 114,129
124
d.1.
1.26

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

3,804*30 m2 114,120
RAZEM 114,120

125
d.1.
1.26

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

3,804*30 m2 114,120
RAZEM 114,120

126
d.1.
1.26

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

3,804*30 m2 114,120
RAZEM 114,120

1.1.
27

PODPORA 63/PV
 rys. CP 259 PW-B-2.7.05

127
d.1.
1.27

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

5097,5*0,001 t 5,098
RAZEM 5,098

128
d.1.
1.27

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

5,098*30 m2 152,940
RAZEM 152,940

129
d.1.
1.27

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

5,098*30 m2 152,940
RAZEM 152,940

130
d.1.
1.27

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

5,098*30 m2 152,940
RAZEM 152,940

131
d.1.
1.27

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

5,098*30 m2 152,940
RAZEM 152,940

1.1.
28

PODPORA 63/PVI
 rys. CP 259 PW-B-2.7.07

132
d.1.
1.28

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

5513,5*0,001 t 5,514
RAZEM 5,514

133
d.1.
1.28

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

5,514*30 m2 165,420
RAZEM 165,420

134
d.1.
1.28

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

5,514*30 m2 165,420
RAZEM 165,420

135
d.1.
1.28

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

5,514*30 m2 165,420
RAZEM 165,420

136
d.1.
1.28

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

5,514*30 m2 165,420
RAZEM 165,420

1.1.
29

PODPORA 63/PVI
 rys. CP 259 PW-B-2.7.07
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137
d.1.
1.29

KNNR 7
0206-04

Konstrukcje podpar�, zawiesze	 i osłon o masie do 100 kg t

344,8*0,001 t 0,345
RAZEM 0,345

138
d.1.
1.29

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,345*30 m2 10,350
RAZEM 10,350

139
d.1.
1.29

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,345*30 m2 10,350
RAZEM 10,350

140
d.1.
1.29

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,345*30 m2 10,350
RAZEM 10,350

141
d.1.
1.29

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,345*30 m2 10,350
RAZEM 10,350

1.1.
30

Ryglówka, zestawienie okien,obróbki blacharskie, schody
 rys. CP 259 PW-B-2.8.01;CP 259 PW-B-2.8.02

142
d.1.
1.30

KNR 13-12
1101-02

Okna stalowe nieotwierane-O1CENAAAAAA szt

74 szt 74,000
RAZEM 74,000

143
d.1.
1.30

KNR 13-12
1101-02

Okna stalowe nieotwierane-O2CENAAAAAA szt

36 szt 36,000
RAZEM 36,000

144
d.1.
1.30

KNNR 7
0602-02

Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blach fałdo-
wych z ociepleniem

m2

543,3556 m2 543,356
RAZEM 543,356

145
d.1.
1.30

KNNR 7
0601-02

Obudowa z blach fałdowych z ociepleniem jednopowłokowym-�ciany Mostu
975m2-199m2
P�-Po=Pe

m2

975-199 m2 776,000
RAZEM 776,000

146
d.1.
1.30

KNNR 7
0202-03

Schody i drabiny t

893*0,001 t 0,893
RAZEM 0,893

147
d.1.
1.30

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,893*30 m2 26,790
RAZEM 26,790

148
d.1.
1.30

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,893*30 m2 26,790
RAZEM 26,790

149
d.1.
1.30

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,893*30 m2 26,790
RAZEM 26,790

150
d.1.
1.30

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,893*30 m2 26,790
RAZEM 26,790

1.2 FUNDAMENTY
1.2.

1
Rozmieszczenie płyt stropowych
 rys. CP 259 PW-B-4.09.01
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151
d.1.
2.1

KNR 2-22
0308-04

Płyty stropowe i dachowe - płaskie,�ebrowe i wielootworowe układane na su-
cho o masie do 1.0 t

elem.

590 elem. 590,000
RAZEM 590,000

152
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 34GS (AIII)

t

470*0,001 t 0,470
RAZEM 0,470

153
d.1.
2.1

KNR 2-02
0256-03

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
U-Form

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

154
d.1.
2.1

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za ka�dy nast.1cm grub.
Krotno�� = 2

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

1.2.
2

Fundament 64/F1 rys. CP 259PW-B-2.9.03

155
d.1.
2.2

KNKRB 5
0620-02

Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr.kat. III wyk.na odkład koparkami podsi�-
biern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25 m3

m3

(4*7)*3,2 m3 89,600
RAZEM 89,600

156
d.1.
2.2

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km
przewóz piasku do zasypki wykopów

m3

(4*7)*1 m3 28,000
RAZEM 28,000

157
d.1.
2.2

KNR 13-12
1001-03

Podkład i podło�a betonowe m3

(4*7)*0,2 m3 5,600
RAZEM 5,600

158
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 34GS (AIII)
63/F1=448kg
Z1=20,6

t

0,5906 t 0,591
RAZEM 0,591

159
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostok�tne �elbetowe o obj. ponad 2.5 m3 FUNDA-
MENT 63/F1

m3

12 m3 12,000
RAZEM 12,000

160
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gor�co
- pierwsza warstwa

m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

161
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gor�co
- druga warstwa

m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

162
d.1.
2.2

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemi� z ukopów z przerzutem ziemi na odległo�� do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II

m3

44 m3 44,000
RAZEM 44,000

163
d.1.
2.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo�� do 1 km grunt.
kat. III
Krotno�� = 10

m3

45,6 m3 45,600
RAZEM 45,600

1.2.
3

Fundament 63/F2 rys. CP 259PW-B-2.9.04

164
d.1.
2.3

KNKRB 5
0620-02

Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr.kat. III wyk.na odkład koparkami podsi�-
biern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25 m3
F2 4szt.
Krotno�� = 4

m3
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(4*7)*3,2 m3 89,600

RAZEM 89,600
165
d.1.
2.3

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km
przewóz piasku do zasypki wykopów
Krotno�� = 4

m3

(4*7)*1 m3 28,000
RAZEM 28,000

166
d.1.
2.3

KNR 13-12
1001-03

Podkład i podło�a betonowe
Krotno�� = 4

m3

(4*7)*0,2 m3 5,600
RAZEM 5,600

167
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 34GS (AIII)
63/F2 4szt.=2828kg
Z1=82,4

t

2,9104 t 2,910
RAZEM 2,910

168
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostok�tne �elbetowe o obj. ponad 2.5 m3 
F2 4szt.
Krotno�� = 4

m3

14,1 m3 14,100
RAZEM 14,100

169
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gor�co
- pierwsza warstwa
Krotno�� = 4

m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

170
d.1.
2.3

KNR-W 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gor�co
- druga warstwa
Krotno�� = 4

m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

171
d.1.
2.3

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemi� z ukopów z przerzutem ziemi na odległo�� do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II
Krotno�� = 4

m3

44 m3 44,000
RAZEM 44,000

172
d.1.
2.3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo�� do 1 km grunt.
kat. III
Krotno�� = 10

m3

182,4 m3 182,400
RAZEM 182,400

1.2.
4

Fundament 63/F3 rys. CP 259PW-B-2.9.05-fundament stacji po�redniej

173
d.1.
2.4

KNKRB 5
0620-02

Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr.kat. III wyk.na odkład koparkami podsi�-
biern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25 m3

m3

((10*4)*2+(4*2,4)*2)*3,2 m3 317,440
RAZEM 317,440

174
d.1.
2.4

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km
przewóz piasku do zasypki wykopów

m3

((10*4)*2+(4*2,4)*2)*1 m3 99,200
RAZEM 99,200

175
d.1.
2.4

KNR 13-12
1001-03

Podkład i podło�a betonowe
5,2*2,2*0,2

m3

((10*4)*2+(4*2,4)*2)*0,2 m3 19,840
RAZEM 19,840

176
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 34GS (AIII)
63/F3=1756kg
Z1=41,2kg

t

1,7972 t 1,797
RAZEM 1,797

177
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostok�tne �elbetowe o obj. ponad 2.5 m3 FUNDA-
MENT 63/F3

m3

37,5 m3 37,500
RAZEM 37,500
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178
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gor�co
- pierwsza warstwa

m2

19,84 m2 19,840
RAZEM 19,840

179
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gor�co
- druga warstwa

m2

19,84 m2 19,840
RAZEM 19,840

180
d.1.
2.4

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemi� z ukopów z przerzutem ziemi na odległo�� do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II

m3

160,9 m3 160,900
RAZEM 160,900

181
d.1.
2.4

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo�� do 1 km grunt.
kat. III
Krotno�� = 10

m3

156,54 m3 156,540
RAZEM 156,540

182
d.1.
2.4

KNKRB 5
0620-02

Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr.kat. III wyk.na odkład koparkami podsi�-
biern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25 m3
(((2,4*4,5)*2+(9,8*4)*2))*2,5=250m3

m3

(((2,4*4,5)*2+(9,8*4)*2))*2,5 m3 250,000
RAZEM 250,000

183
d.1.
2.4

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km
przewóz piasku do zasypki wykopów

m3

(((2,4*4,5)*2+(9,8*4)*2))*1 m3 100,000
RAZEM 100,000

184
d.1.
2.4

KNR 13-12
1001-03

Podkład i podło�a betonowe m3

(((2,4*4,5)*2+(9,8*4)*2))*0,1 m3 10,000
RAZEM 10,000

185
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 34GS (AIII)
64/FII=1528kg
Z1=20,6kg

t

1,5486 t 1,549
RAZEM 1,549

186
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostok�tne �elbetowe o obj. ponad 2.5 m3 FUNDA-
MENT 64/F4

m3

5,5 m3 5,500
RAZEM 5,500

187
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gor�co
- pierwsza warstwa

m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

188
d.1.
2.4

KNR-W 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gor�co
- druga warstwa

m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

189
d.1.
2.4

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemi� z ukopów z przerzutem ziemi na odległo�� do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II

m3

12 m3 12,000
RAZEM 12,000

190
d.1.
2.4

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo�� do 1 km grunt.
kat. III
Krotno�� = 10

m3

139,6 m3 139,600
RAZEM 139,600

1.2.
5

Fundament 63/F4 rys. CP 259PW-B-2.9.06

191
d.1.
2.5

KNKRB 5
0620-02

Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr.kat. III wyk.na odkład koparkami podsi�-
biern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25 m3
((0,4*2,4)*2+(4*9))*2,5

m3

((0,4*2,4)*2+(4*9))*2,5 m3 94,800
RAZEM 94,800
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192
d.1.
2.5

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km
przewóz piasku do zasypki wykopów

m3

((0,4*2,4)*2+(4*9))*1 m3 37,920
RAZEM 37,920

193
d.1.
2.5

KNR 13-12
1001-03

Podkład i podło�a betonowe m3

((0,4*2,4)*2+(4*9))*0,1 m3 3,792
RAZEM 3,792

194
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 34GS (AIII)
64/FIII=448kg

t

0,448 t 0,448
RAZEM 0,448

195
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostok�tne �elbetowe o obj. ponad 2.5 m3 FUNDA-
MENT 64/FIII +SII
(0.16*2,4)*4+(0,6+0,425)*4=5,636m3

m3

(0,16*2,4)*4+(0,6+0,425)*4 m3 5,636
RAZEM 5,636

196
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gor�co
- pierwsza warstwa

m2

37,92 m2 37,920
RAZEM 37,920

197
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gor�co
- druga warstwa

m2

37,92 m2 37,920
RAZEM 37,920

198
d.1.
2.5

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemi� z ukopów z przerzutem ziemi na odległo�� do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II

m3

47,452 m3 47,452
RAZEM 47,452

199
d.1.
2.5

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległo�� do 1 km grunt.
kat. III
Krotno�� = 10

m3

47,348 m3 47,348
RAZEM 47,348

1.2.
6
�ruby Fundamentowe 
 rys. CP 259 PW-B-4.9.07

200
d.1.
2.6

KNNR 7
0209-05

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 50 kg

t

599*0,001 t 0,599
RAZEM 0,599

2 STACJA PO�REDNIA
2.1 KONSTRUKCJA STALOWA

2.1.
1

konstrukcja stalowa -zakup

201
d.2.
1.1

wycena in-
dywidualna

Dostawa konstrukcji stalowej (bez antykorozji) t

26202,13*0,001 t 26,202
RAZEM 26,202

2.1.
2

STACJA PO�REDNIA -Elementy stalowe Ark.I
 rys. CP 259 PW-B-2.10.04

202
d.2.
1.2

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

2442,2*0,001 t 2,442
RAZEM 2,442

203
d.2.
1.2

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

2,442*30 m2 73,260
RAZEM 73,260

204
d.2.
1.2

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

2,442*30 m2 73,260
RAZEM 73,260
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205
d.2.
1.2

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

2,442*30 m2 73,260
RAZEM 73,260

206
d.2.
1.2

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

2,442*30 m2 73,260
RAZEM 73,260

2.1.
3

STACJA PO�REDNIA  -Elementy stalowe Ark.II
 rys. CP 259 PW-B-2.10.05

207
d.2.
1.3

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

2121,6*0,001 t 2,122
RAZEM 2,122

208
d.2.
1.3

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

2,122*30 m2 63,660
RAZEM 63,660

209
d.2.
1.3

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

2,122*30 m2 63,660
RAZEM 63,660

210
d.2.
1.3

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

2,122*30 m2 63,660
RAZEM 63,660

211
d.2.
1.3

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

2,122*30 m2 63,660
RAZEM 63,660

2.1.
4

STACJA PO�REDNIA -Elementy stalowe Ark.III
 rys. CP 259 PW-B-2.10.06

212
d.2.
1.4

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

1617,3*0,001 t 1,617
RAZEM 1,617

213
d.2.
1.4

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,617*30 m2 48,510
RAZEM 48,510

214
d.2.
1.4

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,617*30 m2 48,510
RAZEM 48,510

215
d.2.
1.4

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,617*30 m2 48,510
RAZEM 48,510

216
d.2.
1.4

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,617*30 m2 48,510
RAZEM 48,510

2.1.
5

STACJA PO�REDNIA  -Elementy stalowe Ark.IV
 rys. CP 259 PW-B-2.10.07

217
d.2.
1.5

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

2173,3*0,001 t 2,173
RAZEM 2,173

218
d.2.
1.5

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

2,173*30 m2 65,190
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RAZEM 65,190

219
d.2.
1.5

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

2,173*30 m2 65,190
RAZEM 65,190

220
d.2.
1.5

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

2,173*30 m2 65,190
RAZEM 65,190

221
d.2.
1.5

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

2,173*30 m2 65,190
RAZEM 65,190

2.1.
6

STACJA PO�REDNIA  -Elementy stalowe Ark.V
 rys. CP 259 PW-B-2.10.08

222
d.2.
1.6

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

3011,3*0,001 t 3,011
RAZEM 3,011

223
d.2.
1.6

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

3,011*30 m2 90,330
RAZEM 90,330

224
d.2.
1.6

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

3,011*30 m2 90,330
RAZEM 90,330

225
d.2.
1.6

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

3,011*30 m2 90,330
RAZEM 90,330

226
d.2.
1.6

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

3,011*30 m2 90,330
RAZEM 90,330

2.1.
7

STACJA PO�REDNIA  -Elementy stalowe Ark.VI
 rys. CP 259 PW-B-2.10.09

227
d.2.
1.7

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

2052,9*0,001 t 2,053
RAZEM 2,053

228
d.2.
1.7

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

2,053*30 m2 61,590
RAZEM 61,590

229
d.2.
1.7

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

2,053*30 m2 61,590
RAZEM 61,590

230
d.2.
1.7

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

2,053*30 m2 61,590
RAZEM 61,590

231
d.2.
1.7

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

2,053*30 m2 61,590
RAZEM 61,590

2.1.
8

STACJA PO�REDNIA -Elementy stalowe Ark.VII
 rys. CP 259 PW-B-2.10.10

232
d.2.
1.8

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t
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2916,7*0,001 t 2,917

RAZEM 2,917
233
d.2.
1.8

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

2,917*30 m2 87,510
RAZEM 87,510

234
d.2.
1.8

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

2,917*30 m2 87,510
RAZEM 87,510

235
d.2.
1.8

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

2,917*30 m2 87,510
RAZEM 87,510

236
d.2.
1.8

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

2,917*30 m2 87,510
RAZEM 87,510

2.1.
9

STACJA PO�REDNIA -Elementy stalowe Ark.VIII
 rys. CP 259 PW-B-2.10.11

237
d.2.
1.9

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

4261,5*0,001 t 4,262
RAZEM 4,262

238
d.2.
1.9

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

4,262*30 m2 127,860
RAZEM 127,860

239
d.2.
1.9

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

4,262*30 m2 127,860
RAZEM 127,860

240
d.2.
1.9

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

4,262*30 m2 127,860
RAZEM 127,860

241
d.2.
1.9

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

4,262*30 m2 127,860
RAZEM 127,860

2.1.
10

STACJA PO�REDNIA  -Elementy stalowe Ark.IX
 rys. CP 259 PW-B-2.10.12

242
d.2.
1.10

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

4189,8*0,001 t 4,190
RAZEM 4,190

243
d.2.
1.10

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

4,190*30 m2 125,700
RAZEM 125,700

244
d.2.
1.10

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

4,190*30 m2 125,700
RAZEM 125,700

245
d.2.
1.10

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

4,190*30 m2 125,700
RAZEM 125,700

246
d.2.
1.10

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

4,190*30 m2 125,700
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RAZEM 125,700

2.1.
11

STACJA PO�REDNIA -Elementy stalowe Ark.X
 rys. CP 259 PW-B-2.10.13

247
d.2.
1.11

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

4189,8*0,001 t 4,190
RAZEM 4,190

248
d.2.
1.11

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

4,190*30 m2 125,700
RAZEM 125,700

249
d.2.
1.11

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

4,190*30 m2 125,700
RAZEM 125,700

250
d.2.
1.11

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

4,190*30 m2 125,700
RAZEM 125,700

251
d.2.
1.11

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

4,190*30 m2 125,700
RAZEM 125,700

2.1.
12

STACJA PO�REDNIA 
 rys. CP 259 PW-B-2.10.13

252
d.2.
1.12

KNNR 7
0208-07

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t

1407,1*0,001 t 1,407
RAZEM 1,407

253
d.2.
1.12

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

1,407*30 m2 42,210
RAZEM 42,210

254
d.2.
1.12

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

1,407*30 m2 42,210
RAZEM 42,210

255
d.2.
1.12

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

1,407*30 m2 42,210
RAZEM 42,210

256
d.2.
1.12

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

1,407*30 m2 42,210
RAZEM 42,210

2.2 STROP �ELBETOWY
2.2.

1
STACJA PO�REDNIA-Strop �elbetowy - rys. CP 259 PW-B-2.10.14

257
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 34GS (AIII)

t

256*0,001 t 0,256
RAZEM 0,256

258
d.2.
2.1

KNR 2-02
0256-03

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
U-Form

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

259
d.2.
2.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

33,42 m2 33,420
RAZEM 33,420
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MOST PRZENO�NIKOWY 71363I.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
260
d.2.
2.1

KNNR 7
0208-02

Wykonanie na budowie i monta� konstrukcji spawanych - masa elementu 5 kg t

6,43*0,001 t 0,006
RAZEM 0,006

261
d.2.
2.1

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czysto�ci
konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

0,006*30 m2 0,180
RAZEM 0,180

262
d.2.
2.1

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

0,006*30 m2 0,180
RAZEM 0,180

263
d.2.
2.1

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania -analogia do opisu m2

0,006*30 m2 0,180
RAZEM 0,180

264
d.2.
2.1

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi -analogia do opisu m2

0,006*30 m2 0,180
RAZEM 0,180

2.3 LEKKA OBUDOWA
2.3.

1
STACJA PO�REDNIA- Lekka obudowa rys. CP 259 PW-B-2.10.15
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Budowa odstawy ta�mowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacj� załadowcz� z mo�liwo�ci� załadunku kamienia do
wagonów i samochodów

1 MOST PRZENO�NIKOWY 71363I
1.
1

STAL

1.
1.
1

konstrukcja stalowa -zakup

1
d.
1.
1.
1

wycena in-
dywidual-
na

Dostawa konstrukcji stalowej (bez anty-
korozji)

t 141276,
3*0,001

=
141,276

1.
1.
2

KRATOWNICA MD/21; MD*/21
 rys. CP 259 PW-B-2.2.01

2
d.
1.
1.
2

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 6332*
0,001 =

6,332

3
d.
1.
1.
2

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 6,332*30
=
189,960

4
d.
1.
1.
2

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 6,332*30
=
189,960

5
d.
1.
1.
2

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 6,332*30
=
189,960

6
d.
1.
1.
2

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 6,332*30
=
189,960

1.
1.
3

KRATOWNICA MA/21
 rys. CP 259 PW-B-2.2.02

7
d.
1.
1.
3

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 7078,6*
0,001 =

7,079

8
d.
1.
1.
3

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 7,079*30
=
212,370

9
d.
1.
1.
3

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 7,079*30
=
212,370

10
d.
1.
1.
3

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 7,079*30
=
212,370

11
d.
1.
1.
3

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 7,079*30
=
212,370

1.
1.
4

KRATOWNICA 63/K1; 63/K1*
 rys. CP 259 PW-B-2.2.03

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
d.
1.
1.
4

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 1596*
0,001 =

1,596

13
d.
1.
1.
4

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,596*30
= 47,880

14
d.
1.
1.
4

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,596*30
= 47,880

15
d.
1.
1.
4

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,596*30
= 47,880

16
d.
1.
1.
4

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,596*30
= 47,880

1.
1.
5

KRATOWNICA ME/22; ME*/22
 rys. CP 259 PW-B-2.2.04

17
d.
1.
1.
5

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 14433*
0,001 =
14,433

18
d.
1.
1.
5

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 14,433*
30 =

432,990

19
d.
1.
1.
5

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 14,433*
30 =

432,990

20
d.
1.
1.
5

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 14,433*
30 =

432,990

21
d.
1.
1.
5

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 14,433*
30 =

432,990

1.
1.
6

KRATOWNICA ME/18
 rys. CP 259 PW-B-2.2.05

22
d.
1.
1.
6

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 9751,7*
0,001 =

9,752

23
d.
1.
1.
6

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 9,752*30
=
292,560

24
d.
1.
1.
6

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 9,752*30
=
292,560
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25
d.
1.
1.
6

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 9,752*30
=
292,560

26
d.
1.
1.
6

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 9,752*30
=
292,560

1.
1.
7

KRATOWNICA 63/K2-63/K2*
 rys. CP 259 PW-B-2.2.06

27
d.
1.
1.
7

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 2944,8*
0,001 =

2,945

28
d.
1.
1.
7

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 2,945*30
= 88,350

29
d.
1.
1.
7

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,945*30
= 88,350

30
d.
1.
1.
7

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 2,945*30
= 88,350

31
d.
1.
1.
7

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 2,945*30
= 88,350

1.
1.
8

KRATOWNICA 63/K3-63/K3*
 rys. CP 259 PW-B-2.2.07

32
d.
1.
1.
8

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 1422,2*
0,001 =

1,422

33
d.
1.
1.
8

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,422*30
= 42,660

34
d.
1.
1.
8

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,422*30
= 42,660

35
d.
1.
1.
8

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,422*30
= 42,660

36
d.
1.
1.
8

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,422*30
= 42,660

1.
1.
9

KRATOWNICA MD/22; MD*/22
 rys. CP 259 PW-B-2.2.08
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
37
d.
1.
1.
9

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 1661*
0,001 =

1,661

38
d.
1.
1.
9

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,661*30
= 49,830

39
d.
1.
1.
9

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,661*30
= 49,830

40
d.
1.
1.
9

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,661*30
= 49,830

41
d.
1.
1.
9

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,661*30
= 49,830

1.
1.
10

KRATOWNICA MA/23; MB/1; MB/4
 rys. CP 259 PW-B-2.2.09

42
d.
1.
1.
10

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 2475,8*
0,001 =

2,476

43
d.
1.
1.
10

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 2,476*30
= 74,280

44
d.
1.
1.
10

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,476*30
= 74,280

45
d.
1.
1.
10

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 2,476*30
= 74,280

46
d.
1.
1.
10

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 2,476*30
= 74,280

1.
1.
11

KRATOWNICA 63/K4; 63/K4*
 rys. CP 259 PW-B-2.2.10

47
d.
1.
1.
11

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 1815,1*
0,001 =

1,815

48
d.
1.
1.
11

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,815*30
= 54,450

49
d.
1.
1.
11

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,815*30
= 54,450

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
50
d.
1.
1.
11

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,815*30
= 54,450

51
d.
1.
1.
11

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,815*30
= 54,450

1.
1.
12

POPRZECZNICE DACHOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.3.01

52
d.
1.
1.
12

KNNR 7
0208-06 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t 194,7*
0,001 =

0,195

53
d.
1.
1.
12

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,195*30
= 5,850

54
d.
1.
1.
12

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,195*30
= 5,850

55
d.
1.
1.
12

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,195*30
= 5,850

56
d.
1.
1.
12

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,195*30
= 5,850

1.
1.
13

POPRZECZNICE DACHOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.3.02

57
d.
1.
1.
13

KNNR 7
0208-06 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t 6439,3*
0,001 =

6,439

58
d.
1.
1.
13

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 6,439*30
=
193,170

59
d.
1.
1.
13

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 6,439*30
=
193,170

60
d.
1.
1.
13

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 6,439*30
=
193,170

61
d.
1.
1.
13

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 6,439*30
=
193,170

1.
1.
14

POPRZECZNICE DACHOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.3.03
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
62
d.
1.
1.
14

KNNR 7
0208-06 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t 311,7*
0,001 =

0,312

63
d.
1.
1.
14

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,312*30
= 9,360

64
d.
1.
1.
14

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,312*30
= 9,360

65
d.
1.
1.
14

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,312*30
= 9,360

66
d.
1.
1.
14

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,312*30
= 9,360

1.
1.
15

POPRZECZNICE STROPOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.4.01

67
d.
1.
1.
15

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 340,1*
0,001 =

0,340

68
d.
1.
1.
15

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,340*30
= 10,200

69
d.
1.
1.
15

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,340*30
= 10,200

70
d.
1.
1.
15

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,340*30
= 10,200

71
d.
1.
1.
15

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,340*30
= 10,200

1.
1.
16

POPRZECZNICE STROPOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.4.02

72
d.
1.
1.
16

KNNR 7
0208-06 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t 7373,4*
0,001 =

7,373

73
d.
1.
1.
16

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 7,373*30
=
221,190

74
d.
1.
1.
16

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 7,373*30
=
221,190
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Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
75
d.
1.
1.
16

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 7,373*30
=
221,190

76
d.
1.
1.
16

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 7,373*30
=
221,190

1.
1.
17

POPRZECZNICE STROPOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.4.03

77
d.
1.
1.
17

KNNR 7
0208-06 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t 360,6*
0,001 =

0,361

78
d.
1.
1.
17

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,361*30
= 10,830

79
d.
1.
1.
17

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,361*30
= 10,830

80
d.
1.
1.
17

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,361*30
= 10,830

81
d.
1.
1.
17

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,361*30
= 10,830

1.
1.
18

POPRZECZNICE STROPOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.4.04

82
d.
1.
1.
18

KNNR 7
0208-06 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t 226,4*
0,001 =

0,226

83
d.
1.
1.
18

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,226*30
= 6,780

84
d.
1.
1.
18

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,226*30
= 6,780

85
d.
1.
1.
18

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,226*30
= 6,780

86
d.
1.
1.
18

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,226*30
= 6,780

1.
1.
19

POPRZECZNICE STROPOWE  
 rys. CP 259 PW-B-2.4.05
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naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
87
d.
1.
1.
19

KNNR 7
0208-06 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t 409,4*
0,001 =

0,409

88
d.
1.
1.
19

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,409*30
= 12,270

89
d.
1.
1.
19

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,409*30
= 12,270

90
d.
1.
1.
19

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,409*30
= 12,270

91
d.
1.
1.
19

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,409*30
= 12,270

1.
1.
20

ST��ENIA
 rys. CP 259 PW-B-2.5.01

92
d.
1.
1.
20

KNNR 7
0208-06 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 100
kg

t 1110,8*
0,001 =

1,111

93
d.
1.
1.
20

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,111*30
= 33,330

94
d.
1.
1.
20

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,111*30
= 33,330

95
d.
1.
1.
20

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,111*30
= 33,330

96
d.
1.
1.
20

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,111*30
= 33,330

1.
1.
21

ST��ENIA
 rys. CP 259 PW-B-2.5.02

97
d.
1.
1.
21

KNNR 7
0208-05 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 50
kg

t 308,5*
0,001 =

0,309

98
d.
1.
1.
21

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,309*30
= 9,270

99
d.
1.
1.
21

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,309*30
= 9,270
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Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10
0

d.
1.
1.
21

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,309*30
= 9,270

10
1

d.
1.
1.
21

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,309*30
= 9,270

1.
1.
22

ŁO�YSKA
 rys. CP 259 PW-B-2.6.01

10
2

d.
1.
1.
22

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 2036,4*
0,001 =

2,036

10
3

d.
1.
1.
22

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 2,036*30
= 61,080

10
4

d.
1.
1.
22

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,036*30
= 61,080

10
5

d.
1.
1.
22

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 2,036*30
= 61,080

10
6

d.
1.
1.
22

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 2,036*30
= 61,080

1.
1.
23

PODPORA 63/PI
 rys. CP 259 PW-B-2.7.01

10
7

d.
1.
1.
23

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 1075,6*
0,001 =

1,076

10
8

d.
1.
1.
23

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,076*30
= 32,280

10
9

d.
1.
1.
23

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,076*30
= 32,280

11
0

d.
1.
1.
23

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,076*30
= 32,280
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Podsta-
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Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11
1

d.
1.
1.
23

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,076*30
= 32,280

1.
1.
24

PODPORA 63/PII
 rys. CP 259 PW-B-2.7.02

11
2

d.
1.
1.
24

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 1496,2*
0,001 =

1,496

11
3

d.
1.
1.
24

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,496*30
= 44,880

11
4

d.
1.
1.
24

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,496*30
= 44,880

11
5

d.
1.
1.
24

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,496*30
= 44,880

11
6

d.
1.
1.
24

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,496*30
= 44,880

1.
1.
25

PODPORA 63/PIII
 rys. CP 259 PW-B-2.7.03

11
7

d.
1.
1.
25

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 2844,2*
0,001 =

2,844

11
8

d.
1.
1.
25

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 2,844*30
= 85,320

11
9

d.
1.
1.
25

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,844*30
= 85,320

12
0

d.
1.
1.
25

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 2,844*30
= 85,320

12
1

d.
1.
1.
25

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 2,844*30
= 85,320
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wyko-
naw-
czy

Jedn. 
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Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
1.
26

PODPORA 63/PIV
 rys. CP 259 PW-B-2.7.04

12
2

d.
1.
1.
26

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 3804,3*
0,001 =

3,804

12
3

d.
1.
1.
26

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 3,8043*
30 =

114,129

12
4

d.
1.
1.
26

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 3,804*30
=
114,120

12
5

d.
1.
1.
26

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 3,804*30
=
114,120

12
6

d.
1.
1.
26

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 3,804*30
=
114,120

1.
1.
27

PODPORA 63/PV
 rys. CP 259 PW-B-2.7.05

12
7

d.
1.
1.
27

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 5097,5*
0,001 =

5,098

12
8

d.
1.
1.
27

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 5,098*30
=
152,940

12
9

d.
1.
1.
27

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 5,098*30
=
152,940

13
0

d.
1.
1.
27

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 5,098*30
=
152,940

13
1

d.
1.
1.
27

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 5,098*30
=
152,940

1.
1.
28

PODPORA 63/PVI
 rys. CP 259 PW-B-2.7.07
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Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy
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Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13
2

d.
1.
1.
28

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 5513,5*
0,001 =

5,514

13
3

d.
1.
1.
28

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 5,514*30
=
165,420

13
4

d.
1.
1.
28

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 5,514*30
=
165,420

13
5

d.
1.
1.
28

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 5,514*30
=
165,420

13
6

d.
1.
1.
28

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 5,514*30
=
165,420

1.
1.
29

PODPORA 63/PVI
 rys. CP 259 PW-B-2.7.07

13
7

d.
1.
1.
29

KNNR 7
0206-04 1)

Konstrukcje podpar�, zawiesze	 i osłon
o masie do 100 kg

t 344,8*
0,001 =

0,345

13
8

d.
1.
1.
29

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,345*30
= 10,350

13
9

d.
1.
1.
29

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,345*30
= 10,350

14
0

d.
1.
1.
29

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,345*30
= 10,350

14
1

d.
1.
1.
29

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,345*30
= 10,350

1.
1.
30

Ryglówka, zestawienie okien,obróbki blachars-
kie, schody
 rys. CP 259 PW-B-2.8.01;CP 259 PW-B-2.8.02

14
2

d.
1.
1.
30

KNR 13-12
1101-02 3)

Okna stalowe nieotwierane-O1CENAA-
AAAA

szt 74
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naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14
3

d.
1.
1.
30

KNR 13-12
1101-02 3)

Okna stalowe nieotwierane-O2CENAA-
AAAA

szt 36

14
4

d.
1.
1.
30

KNNR 7
0602-02 1)

Lekka metalowa obudowa dachów płas-
kich o nachyleniu do 10% z blach fałdo-
wych z ociepleniem

m2 543,355
6 =
543,356

14
5

d.
1.
1.
30

KNNR 7
0601-02 1)

Obudowa z blach fałdowych z ocieple-
niem jednopowłokowym-�ciany Mostu
975m2-199m2
P�-Po=Pe

m2 975-199
=
776,000

14
6

d.
1.
1.
30

KNNR 7
0202-03 1)

Schody i drabiny t 893*
0,001 =

0,893

14
7

d.
1.
1.
30

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,893*30
= 26,790

14
8

d.
1.
1.
30

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,893*30
= 26,790

14
9

d.
1.
1.
30

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,893*30
= 26,790

15
0

d.
1.
1.
30

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,893*30
= 26,790

1.
2

FUNDAMENTY

1.
2.
1

Rozmieszczenie płyt stropowych
 rys. CP 259 PW-B-4.09.01

15
1

d.
1.
2.
1

KNR 2-22
0308-04 4)

Płyty stropowe i dachowe - płaskie,�e-
browe i wielootworowe układane na su-
cho o masie do 1.0 t

elem. 590

15
2

d.
1.
2.
1

KNR-W 2-
02 0259-02
5)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 34GS (AIII)

t 470*
0,001 =

0,470

15
3

d.
1.
2.
1

KNR 2-02
0256-03 6)

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.mie-
dzy belkami ponad 10 m2 w deskowa-
niu U-Form

m2 30
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Podsta-
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Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
4

d.
1.
2.
1

KNR 2-02
0256-04 6)

Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek
za ka�dy nast.1cm grub.
Krotno�� = 2

m2 30

1.
2.
2

Fundament 64/F1 rys. CP 259PW-B-2.9.03

15
5

d.
1.
2.
2

KNKRB 5
0620-02 7)

Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr.
kat. III wyk.na odkład koparkami pod-
si�biern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25
m3

m3 (4*7)*3,2
= 89,600

15
6

d.
1.
2.
2

KNR 2-01
0212-01 8)

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�-
biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.do 1 km
przewóz piasku do zasypki wykopów

m3 (4*7)*1 =
28,000

15
7

d.
1.
2.
2

KNR 13-12
1001-03 3)

Podkład i podło�a betonowe m3 (4*7)*0,2
= 5,600

15
8

d.
1.
2.
2

KNR-W 2-
02 0259-02
5)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 34GS (AIII)
63/F1=448kg
Z1=20,6

t 0,5906 =
0,591

15
9

d.
1.
2.
2

KNR-W 2-
02 0204-04
5)

Stopy fundamentowe prostok�tne �el-
betowe o obj. ponad 2.5 m3 FUNDA-
MENT 63/F1

m3 12

16
0

d.
1.
2.
2

KNR-W 2-
02 0605-01
5)

Izolacje przeciwwodne z papy pow. po-
ziomych na lepiku asfaltowym na gor�-
co - pierwsza warstwa

m2 28

16
1

d.
1.
2.
2

KNR-W 2-
02 0605-02
5)

Izolacje przeciwwodne z papy pow. po-
ziomych na lepiku asfaltowym na gor�-
co - druga warstwa

m2 28

16
2

d.
1.
2.
2

KNR 4-01
0105-01 9)

Zasypanie wykopów ziemi� z ukopów z
przerzutem ziemi na odległo�� do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat.
I-II

m3 44

16
3

d.
1.
2.
2

KNR 4-01
0108-06 9)

Wywóz ziemi samochodami samowyła-
dowczymi na odległo�� do 1 km grunt.
kat. III
Krotno�� = 10

m3 45,6

1.
2.
3

Fundament 63/F2 rys. CP 259PW-B-2.9.04

16
4

d.
1.
2.
3

KNKRB 5
0620-02 7)

Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr.
kat. III wyk.na odkład koparkami pod-
si�biern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25
m3
F2 4szt.
Krotno�� = 4

m3 (4*7)*3,2
= 89,600
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L
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Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16
5

d.
1.
2.
3

KNR 2-01
0212-01 8)

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�-
biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.do 1 km
przewóz piasku do zasypki wykopów
Krotno�� = 4

m3 (4*7)*1 =
28,000

16
6

d.
1.
2.
3

KNR 13-12
1001-03 3)

Podkład i podło�a betonowe
Krotno�� = 4

m3 (4*7)*0,2
= 5,600

16
7

d.
1.
2.
3

KNR-W 2-
02 0259-02
5)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 34GS (AIII)
63/F2 4szt.=2828kg
Z1=82,4

t 2,9104 =
2,910

16
8

d.
1.
2.
3

KNR-W 2-
02 0204-04
5)

Stopy fundamentowe prostok�tne �el-
betowe o obj. ponad 2.5 m3 
F2 4szt.
Krotno�� = 4

m3 14,1

16
9

d.
1.
2.
3

KNR-W 2-
02 0605-01
5)

Izolacje przeciwwodne z papy pow. po-
ziomych na lepiku asfaltowym na gor�-
co - pierwsza warstwa
Krotno�� = 4

m2 28

17
0

d.
1.
2.
3

KNR-W 2-
02 0605-02
5)

Izolacje przeciwwodne z papy pow. po-
ziomych na lepiku asfaltowym na gor�-
co - druga warstwa
Krotno�� = 4

m2 28

17
1

d.
1.
2.
3

KNR 4-01
0105-01 9)

Zasypanie wykopów ziemi� z ukopów z
przerzutem ziemi na odległo�� do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat.
I-II
Krotno�� = 4

m3 44

17
2

d.
1.
2.
3

KNR 4-01
0108-06 9)

Wywóz ziemi samochodami samowyła-
dowczymi na odległo�� do 1 km grunt.
kat. III
Krotno�� = 10

m3 182,4

1.
2.
4

Fundament 63/F3 rys. CP 259PW-B-2.9.05-funda-
ment stacji po�redniej

17
3

d.
1.
2.
4

KNKRB 5
0620-02 7)

Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr.
kat. III wyk.na odkład koparkami pod-
si�biern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25
m3

m3 ((10*4)*
2+(4*

2,4)*2)*
3,2 =

317,440

17
4

d.
1.
2.
4

KNR 2-01
0212-01 8)

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�-
biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.do 1 km
przewóz piasku do zasypki wykopów

m3 ((10*4)*
2+(4*
2,4)*2)*1
= 99,200

17
5

d.
1.
2.
4

KNR 13-12
1001-03 3)

Podkład i podło�a betonowe
5,2*2,2*0,2

m3 ((10*4)*
2+(4*

2,4)*2)*
0,2 =

19,840
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Podsta-
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Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17
6

d.
1.
2.
4

KNR-W 2-
02 0259-02
5)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 34GS (AIII)
63/F3=1756kg
Z1=41,2kg

t 1,7972 =
1,797

17
7

d.
1.
2.
4

KNR-W 2-
02 0204-04
5)

Stopy fundamentowe prostok�tne �el-
betowe o obj. ponad 2.5 m3 FUNDA-
MENT 63/F3

m3 37,5

17
8

d.
1.
2.
4

KNR-W 2-
02 0605-01
5)

Izolacje przeciwwodne z papy pow. po-
ziomych na lepiku asfaltowym na gor�-
co - pierwsza warstwa

m2 19,84

17
9

d.
1.
2.
4

KNR-W 2-
02 0605-02
5)

Izolacje przeciwwodne z papy pow. po-
ziomych na lepiku asfaltowym na gor�-
co - druga warstwa

m2 19,84

18
0

d.
1.
2.
4

KNR 4-01
0105-01 9)

Zasypanie wykopów ziemi� z ukopów z
przerzutem ziemi na odległo�� do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat.
I-II

m3 160,9

18
1

d.
1.
2.
4

KNR 4-01
0108-06 9)

Wywóz ziemi samochodami samowyła-
dowczymi na odległo�� do 1 km grunt.
kat. III
Krotno�� = 10

m3 156,54

18
2

d.
1.
2.
4

KNKRB 5
0620-02 7)

Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr.
kat. III wyk.na odkład koparkami pod-
si�biern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25
m3
(((2,4*4,5)*2+(9,8*4)*2))*2,5=250m3

m3 (((2,4*
4,5)*2+
(9,8*4)*

2))*2,5 =
250,000

18
3

d.
1.
2.
4

KNR 2-01
0212-01 8)

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�-
biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.do 1 km
przewóz piasku do zasypki wykopów

m3 (((2,4*
4,5)*2+
(9,8*4)*
2))*1 =

100,000

18
4

d.
1.
2.
4

KNR 13-12
1001-03 3)

Podkład i podło�a betonowe m3 (((2,4*
4,5)*2+
(9,8*4)*

2))*0,1 =
10,000

18
5

d.
1.
2.
4

KNR-W 2-
02 0259-02
5)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 34GS (AIII)
64/FII=1528kg
Z1=20,6kg

t 1,5486 =
1,549

18
6

d.
1.
2.
4

KNR-W 2-
02 0204-04
5)

Stopy fundamentowe prostok�tne �el-
betowe o obj. ponad 2.5 m3 FUNDA-
MENT 64/F4

m3 5,5

18
7

d.
1.
2.
4

KNR-W 2-
02 0605-01
5)

Izolacje przeciwwodne z papy pow. po-
ziomych na lepiku asfaltowym na gor�-
co - pierwsza warstwa

m2 100
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Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18
8

d.
1.
2.
4

KNR-W 2-
02 0605-02
5)

Izolacje przeciwwodne z papy pow. po-
ziomych na lepiku asfaltowym na gor�-
co - druga warstwa

m2 100

18
9

d.
1.
2.
4

KNR 4-01
0105-01 9)

Zasypanie wykopów ziemi� z ukopów z
przerzutem ziemi na odległo�� do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat.
I-II

m3 12

19
0

d.
1.
2.
4

KNR 4-01
0108-06 9)

Wywóz ziemi samochodami samowyła-
dowczymi na odległo�� do 1 km grunt.
kat. III
Krotno�� = 10

m3 139,6

1.
2.
5

Fundament 63/F4 rys. CP 259PW-B-2.9.06

19
1

d.
1.
2.
5

KNKRB 5
0620-02 7)

Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m w gr.
kat. III wyk.na odkład koparkami pod-
si�biern.lub chwytak.o poj. 0.15-0.25
m3
((0,4*2,4)*2+(4*9))*2,5

m3 ((0,4*
2,4)*2+

(4*9))*
2,5 =

94,800

19
2

d.
1.
2.
5

KNR 2-01
0212-01 8)

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�-
biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odl.do 1 km
przewóz piasku do zasypki wykopów

m3 ((0,4*
2,4)*2+
(4*9))*1

= 37,920

19
3

d.
1.
2.
5

KNR 13-12
1001-03 3)

Podkład i podło�a betonowe m3 ((0,4*
2,4)*2+

(4*9))*
0,1 =
3,792

19
4

d.
1.
2.
5

KNR-W 2-
02 0259-02
5)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 34GS (AIII)
64/FIII=448kg

t 0,448

19
5

d.
1.
2.
5

KNR-W 2-
02 0204-04
5)

Stopy fundamentowe prostok�tne �el-
betowe o obj. ponad 2.5 m3 FUNDA-
MENT 64/FIII +SII
(0.16*2,4)*4+(0,6+0,425)*4=5,636m3

m3 (0,16*
2,4)*4+

(0,6+
0,425)*4
= 5,636

19
6

d.
1.
2.
5

KNR-W 2-
02 0605-01
5)

Izolacje przeciwwodne z papy pow. po-
ziomych na lepiku asfaltowym na gor�-
co - pierwsza warstwa

m2 37,92

19
7

d.
1.
2.
5

KNR-W 2-
02 0605-02
5)

Izolacje przeciwwodne z papy pow. po-
ziomych na lepiku asfaltowym na gor�-
co - druga warstwa

m2 37,92

19
8

d.
1.
2.
5

KNR 4-01
0105-01 9)

Zasypanie wykopów ziemi� z ukopów z
przerzutem ziemi na odległo�� do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat.
I-II

m3 47,452
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L
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Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19
9

d.
1.
2.
5

KNR 4-01
0108-06 9)

Wywóz ziemi samochodami samowyła-
dowczymi na odległo�� do 1 km grunt.
kat. III
Krotno�� = 10

m3 47,348

1.
2.
6

�ruby Fundamentowe 
 rys. CP 259 PW-B-4.9.07

20
0

d.
1.
2.
6

KNNR 7
0209-05 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji skr�canych na �ruby - masa ele-
mentu 50 kg

t 599*
0,001 =

0,599

2 STACJA PO�REDNIA
2.
1

KONSTRUKCJA STALOWA

2.
1.
1

konstrukcja stalowa -zakup

20
1

d.
2.
1.
1

wycena in-
dywidual-
na

Dostawa konstrukcji stalowej (bez anty-
korozji)

t 26202,1
3*0,001

= 26,202

2.
1.
2

STACJA PO�REDNIA -Elementy stalowe Ark.I
 rys. CP 259 PW-B-2.10.04

20
2

d.
2.
1.
2

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 2442,2*
0,001 =

2,442

20
3

d.
2.
1.
2

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 2,442*30
= 73,260

20
4

d.
2.
1.
2

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,442*30
= 73,260

20
5

d.
2.
1.
2

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 2,442*30
= 73,260

20
6

d.
2.
1.
2

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 2,442*30
= 73,260

2.
1.
3

STACJA PO�REDNIA  -Elementy stalowe Ark.II
 rys. CP 259 PW-B-2.10.05

20
7

d.
2.
1.
3

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 2121,6*
0,001 =

2,122

- 39 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20
8

d.
2.
1.
3

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 2,122*30
= 63,660

20
9

d.
2.
1.
3

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,122*30
= 63,660

21
0

d.
2.
1.
3

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 2,122*30
= 63,660

21
1

d.
2.
1.
3

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 2,122*30
= 63,660

2.
1.
4

STACJA PO�REDNIA -Elementy stalowe Ark.III
 rys. CP 259 PW-B-2.10.06

21
2

d.
2.
1.
4

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 1617,3*
0,001 =

1,617

21
3

d.
2.
1.
4

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,617*30
= 48,510

21
4

d.
2.
1.
4

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,617*30
= 48,510

21
5

d.
2.
1.
4

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,617*30
= 48,510

21
6

d.
2.
1.
4

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,617*30
= 48,510

2.
1.
5

STACJA PO�REDNIA  -Elementy stalowe Ark.IV
 rys. CP 259 PW-B-2.10.07

21
7

d.
2.
1.
5

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 2173,3*
0,001 =

2,173

21
8

d.
2.
1.
5

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 2,173*30
= 65,190
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Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21
9

d.
2.
1.
5

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,173*30
= 65,190

22
0

d.
2.
1.
5

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 2,173*30
= 65,190

22
1

d.
2.
1.
5

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 2,173*30
= 65,190

2.
1.
6

STACJA PO�REDNIA  -Elementy stalowe Ark.V
 rys. CP 259 PW-B-2.10.08

22
2

d.
2.
1.
6

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 3011,3*
0,001 =

3,011

22
3

d.
2.
1.
6

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 3,011*30
= 90,330

22
4

d.
2.
1.
6

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 3,011*30
= 90,330

22
5

d.
2.
1.
6

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 3,011*30
= 90,330

22
6

d.
2.
1.
6

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 3,011*30
= 90,330

2.
1.
7

STACJA PO�REDNIA  -Elementy stalowe Ark.VI
 rys. CP 259 PW-B-2.10.09

22
7

d.
2.
1.
7

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 2052,9*
0,001 =

2,053

22
8

d.
2.
1.
7

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 2,053*30
= 61,590

22
9

d.
2.
1.
7

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,053*30
= 61,590
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23
0

d.
2.
1.
7

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 2,053*30
= 61,590

23
1

d.
2.
1.
7

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 2,053*30
= 61,590

2.
1.
8

STACJA PO�REDNIA -Elementy stalowe Ark.VII
 rys. CP 259 PW-B-2.10.10

23
2

d.
2.
1.
8

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 2916,7*
0,001 =

2,917

23
3

d.
2.
1.
8

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 2,917*30
= 87,510

23
4

d.
2.
1.
8

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 2,917*30
= 87,510

23
5

d.
2.
1.
8

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 2,917*30
= 87,510

23
6

d.
2.
1.
8

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 2,917*30
= 87,510

2.
1.
9

STACJA PO�REDNIA -Elementy stalowe Ark.VIII
 rys. CP 259 PW-B-2.10.11

23
7

d.
2.
1.
9

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 4261,5*
0,001 =

4,262

23
8

d.
2.
1.
9

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 4,262*30
=
127,860

23
9

d.
2.
1.
9

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 4,262*30
=
127,860

24
0

d.
2.
1.
9

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 4,262*30
=
127,860
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24
1

d.
2.
1.
9

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 4,262*30
=
127,860

2.
1.
10

STACJA PO�REDNIA  -Elementy stalowe Ark.IX
 rys. CP 259 PW-B-2.10.12

24
2

d.
2.
1.
10

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 4189,8*
0,001 =

4,190

24
3

d.
2.
1.
10

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 4,190*30
=
125,700

24
4

d.
2.
1.
10

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 4,190*30
=
125,700

24
5

d.
2.
1.
10

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 4,190*30
=
125,700

24
6

d.
2.
1.
10

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 4,190*30
=
125,700

2.
1.
11

STACJA PO�REDNIA -Elementy stalowe Ark.X
 rys. CP 259 PW-B-2.10.13

24
7

d.
2.
1.
11

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 4189,8*
0,001 =

4,190

24
8

d.
2.
1.
11

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 4,190*30
=
125,700

24
9

d.
2.
1.
11

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 4,190*30
=
125,700

25
0

d.
2.
1.
11

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 4,190*30
=
125,700

25
1

d.
2.
1.
11

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 4,190*30
=
125,700
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.
1.
12

STACJA PO�REDNIA 
 rys. CP 259 PW-B-2.10.13

25
2

d.
2.
1.
12

KNNR 7
0208-07 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 200
kg

t 1407,1*
0,001 =

1,407

25
3

d.
2.
1.
12

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 1,407*30
= 42,210

25
4

d.
2.
1.
12

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 1,407*30
= 42,210

25
5

d.
2.
1.
12

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 1,407*30
= 42,210

25
6

d.
2.
1.
12

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 1,407*30
= 42,210

2.
2

STROP �ELBETOWY

2.
2.
1

STACJA PO�REDNIA-Strop �elbetowy - rys. CP
259 PW-B-2.10.14

25
7

d.
2.
2.
1

KNR-W 2-
02 0259-02
5)

Przygotowanie i monta� zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 34GS (AIII)

t 256*
0,001 =

0,256

25
8

d.
2.
2.
1

KNR 2-02
0256-03 6)

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.mie-
dzy belkami ponad 10 m2 w deskowa-
niu U-Form

m2 30

25
9

d.
2.
2.
1

KNR 2-02
1102-01 6)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2 33,42

26
0

d.
2.
2.
1

KNNR 7
0208-02 1)

Wykonanie na budowie i monta� kons-
trukcji spawanych - masa elementu 5
kg

t 6,43*
0,001 =

0,006

26
1

d.
2.
2.
1

KNR 7-12
0103-02 2)

Czyszczenie przez szczotkowanie me-
chaniczne do drugiego stopnia czysto�-
ci konstrukcji kratowych (stan wyj�ciowy
powierzchni B)

m2 0,006*30
= 0,180
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�� Cena
zł

R M S War-
to��

zł
(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
26
2

d.
2.
2.
1

KNR 7-12
0105-02 2)

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,006*30
= 0,180

26
3

d.
2.
2.
1

KNR 7-12
0205-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami do grunto-
wania -analogia do opisu

m2 0,006*30
= 0,180

26
4

d.
2.
2.
1

KNR 7-12
0211-02 2)

Malowanie p�dzlem farbami nawierzch-
niowymi -analogia do opisu

m2 0,006*30
= 0,180

2.
3

LEKKA OBUDOWA

2.
3.
1

STACJA PO�REDNIA- Lekka obudowa rys. CP
259 PW-B-2.10.15

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2 ORGBUD wyd.V 1993 biuletyn y do 9 1996
3 Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996
4 MBiPMB wyd.I 1984 biuletyny do 9 1996
5 WACETOB wyd.I 1997
6 ORGBUD wyd. spec. 1998
7 wyd. I 1991 nigdy nie zatwierdzony do stosowania
8 ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
9 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
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MOST PRZENO�NIKOWY 71363I.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz�t Kp Z RAZEM
1.1.1 konstrukcja stalowa -zakup
1.1.2 KRATOWNICA MD/21; MD*/21

 rys. CP 259 PW-B-2.2.01
1.1.3 KRATOWNICA MA/21

 rys. CP 259 PW-B-2.2.02
1.1.4 KRATOWNICA 63/K1; 63/K1*

 rys. CP 259 PW-B-2.2.03
1.1.5 KRATOWNICA ME/22; ME*/22

 rys. CP 259 PW-B-2.2.04
1.1.6 KRATOWNICA ME/18

 rys. CP 259 PW-B-2.2.05
1.1.7 KRATOWNICA 63/K2-63/K2*

 rys. CP 259 PW-B-2.2.06
1.1.8 KRATOWNICA 63/K3-63/K3*

 rys. CP 259 PW-B-2.2.07
1.1.9 KRATOWNICA MD/22; MD*/22

 rys. CP 259 PW-B-2.2.08
1.1.

10
KRATOWNICA MA/23; MB/1;
MB/4
 rys. CP 259 PW-B-2.2.09

1.1.
11

KRATOWNICA 63/K4; 63/K4*
 rys. CP 259 PW-B-2.2.10

1.1.
12

POPRZECZNICE DACHOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.3.01

1.1.
13

POPRZECZNICE DACHOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.3.02

1.1.
14

POPRZECZNICE DACHOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.3.03

1.1.
15

POPRZECZNICE STROPOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.4.01

1.1.
16

POPRZECZNICE STROPOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.4.02

1.1.
17

POPRZECZNICE STROPOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.4.03

1.1.
18

POPRZECZNICE STROPOWE
 rys. CP 259 PW-B-2.4.04

1.1.
19

POPRZECZNICE STROPOWE  
 rys. CP 259 PW-B-2.4.05

1.1.
20

ST
�ENIA
 rys. CP 259 PW-B-2.5.01

1.1.
21

ST
�ENIA
 rys. CP 259 PW-B-2.5.02

1.1.
22

ŁO�YSKA
 rys. CP 259 PW-B-2.6.01

1.1.
23

PODPORA 63/PI
 rys. CP 259 PW-B-2.7.01

1.1.
24

PODPORA 63/PII
 rys. CP 259 PW-B-2.7.02

1.1.
25

PODPORA 63/PIII
 rys. CP 259 PW-B-2.7.03

1.1.
26

PODPORA 63/PIV
 rys. CP 259 PW-B-2.7.04

1.1.
27

PODPORA 63/PV
 rys. CP 259 PW-B-2.7.05

1.1.
28

PODPORA 63/PVI
 rys. CP 259 PW-B-2.7.07

1.1.
29

PODPORA 63/PVI
 rys. CP 259 PW-B-2.7.07

1.1.
30

Ryglówka, zestawienie okien,ob-
róbki blacharskie, schody
 rys. CP 259 PW-B-2.8.01;CP
259 PW-B-2.8.02

1.1 STAL
1.2.1 Rozmieszczenie płyt stropowych

 rys. CP 259 PW-B-4.09.01
1.2.2 Fundament 64/F1 rys. CP

259PW-B-2.9.03
1.2.3 Fundament 63/F2 rys. CP

259PW-B-2.9.04
1.2.4 Fundament 63/F3 rys. CP

259PW-B-2.9.05-fundament sta-
cji po�redniej

1.2.5 Fundament 63/F4 rys. CP
259PW-B-2.9.06

1.2.6 �ruby Fundamentowe 
 rys. CP 259 PW-B-4.9.07

1.2 FUNDAMENTY
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MOST PRZENO�NIKOWY 71363I.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz�t Kp Z RAZEM
1 MOST PRZENO�NIKOWY

71363I
2.1.1 konstrukcja stalowa -zakup
2.1.2 STACJA PO�REDNIA -Elemen-

ty stalowe Ark.I
 rys. CP 259 PW-B-2.10.04

2.1.3 STACJA PO�REDNIA  -Elemen-
ty stalowe Ark.II
 rys. CP 259 PW-B-2.10.05

2.1.4 STACJA PO�REDNIA -Elemen-
ty stalowe Ark.III
 rys. CP 259 PW-B-2.10.06

2.1.5 STACJA PO�REDNIA  -Elemen-
ty stalowe Ark.IV
 rys. CP 259 PW-B-2.10.07

2.1.6 STACJA PO�REDNIA  -Elemen-
ty stalowe Ark.V
 rys. CP 259 PW-B-2.10.08

2.1.7 STACJA PO�REDNIA  -Elemen-
ty stalowe Ark.VI
 rys. CP 259 PW-B-2.10.09

2.1.8 STACJA PO�REDNIA -Elemen-
ty stalowe Ark.VII
 rys. CP 259 PW-B-2.10.10

2.1.9 STACJA PO�REDNIA -Elemen-
ty stalowe Ark.VIII
 rys. CP 259 PW-B-2.10.11

2.1.
10

STACJA PO�REDNIA  -Elemen-
ty stalowe Ark.IX
 rys. CP 259 PW-B-2.10.12

2.1.
11

STACJA PO�REDNIA -Elemen-
ty stalowe Ark.X
 rys. CP 259 PW-B-2.10.13

2.1.
12

STACJA PO�REDNIA 
 rys. CP 259 PW-B-2.10.13

2.1 KONSTRUKCJA STALOWA
2.2.1 STACJA PO�REDNIA-Strop �el-

betowy - rys. CP 259 PW-B-2.10.
14

2.2 STROP �ELBETOWY
2.3.1 STACJA PO�REDNIA- Lekka

obudowa rys. CP 259 PW-B-2.
10.15

2.3 LEKKA OBUDOWA
2 STACJA PO�REDNIA

RAZEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

STAL
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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MOST PRZENO�NIKOWY 71363I.ath PODSUMOWANIE

FUNDAMENTY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

MOST PRZENO�NIKOWY 71363I
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJA STALOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

STROP �ELBETOWY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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MOST PRZENO�NIKOWY 71363I.ath PODSUMOWANIE

LEKKA OBUDOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

STACJA PO�REDNIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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MOST PRZENO�NIKOWY 71363I.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Cena jedn. Warto��
1. robocizna r-g 48389,2840

RAZEM

Słownie:  
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MOST PRZENO�NIKOWY 71363I.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo�� Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
to��

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. konstrukcja stalowa t 26,2020 26,2020
2. konstrukcja stalowa' t 141,276

0
141,276

0
3. Blacha gładka gr.1mm r-g 1319,35

60
1319,35
60

4. piasek r-g 377,120
0

377,120
0

5. Benzyna do ekstrakcji luzem dm3 446,705
0

446,705
0

6. Kształtowniki walcowane-grodzice
St3S-G 62

kg 628,950
0

628,950
0

7. kształtowniki stalowe walcowane na
gor�co

kg 124786,
2000

124786,
2000

8. pr�ty okr�głe do zbrojenia betonu �e-
browane �r 20 mm kl. A III

t 8,0370 8,0370

9. Blacha trapezowa profil T-55 gr.1mm m2 543,356
0

543,356
0

10. Blacha trapezowa profil T-55 gr 1mm m2 776,000
0

776,000
0

11. Drabiny stalowe kg 0,6251 0,6251
12. okna stalowe szt 110,000

0
110,000

0
13. elektrody do spawania stali niskow�g-

lowych o �rednicy �r. 3,25 mm
szt 50960,9

887
50960,9
887

14. Gwo�dzie budowlane okr�głe gołe kg 10,5332 10,5332
15. farba ftalowa do gruntowania przeciw-

rdzewna miniowa
dm3 1545,09

05
1545,09
05

16. emalia epoksydowa chemoodporna
czerwona,czarna

dm3 284,594
3

284,594
3

17. farba epoksydowa do gruntowania
chemoodporna czerwona tlenkowa

dm3 291,799
3

291,799
3

18. rozcie	czalnik do wyrobów epoksydo-
wych ogólnego stosowania

dm3 46,1115 46,1115

19. utwardzacz do wyrobów lakierowych
epoksydowych poliamidowy

dm3 317,016
5

317,016
5

20. acetylen techniczny rozpuszczony kg 514,355
5

514,355
5

21. tlen techniczny spr��ony m3 1555,01
02

1555,01
02

22. Płyta stropowa wielootworowa szt 590,000
0

590,000
0

23. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stoso-
wany na gor�co

kg 863,504
0

863,504
0

24. masa asfaltowa kg 2,3394 2,3394
25. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 148,880

0
148,880

0
26. papa asfaltowa m2 342,424

0
342,424

0
27. papa asfaltowa SBS m2 342,424

0
342,424

0
28. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 119,403

5
119,403

5
29. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 6,1200 6,1200
30. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 63,4810 63,4810
31. zaprawa cementowa M 12 m3 0,6885 0,6885
32. Zaprawa cementowa M-20 m3 49,5000 49,5000
33. Deski iglaste obrzynane gr.19-

25mm,kl.I
m3 0,0171 0,0171

34. deski nasycone gr.19-25 mm kl.III m3 0,1233 0,1233
35. Deski iglaste obrzynane gr.19-

25mm,kl.III
m3 0,2341 0,2341

36. Deski iglaste obrzynane gr.28-
45mm,kl.III

m3 0,2341 0,2341

37. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0030 0,0030
38. Sklejka li��.wodoodp.kl.III(BBB),gr.>

12mm
m3 0,0012 0,0012

39. Drewno na stemple okr�głe korowane m3 0,1170 0,1170
40. drewno opałowe kg 4,0104 4,0104
41. �ruby stalowe zgrubne M-6 dł. do 40

mm
kg 15,3322 15,3322

42. materiały pomocnicze zł
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MOST PRZENO�NIKOWY 71363I.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo�� Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
to��

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

RAZEM

Słownie:  
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MOST PRZENO�NIKOWY 71363I.ath ZESTAWIENIE SPRZ
TU

Lp. Nazwa Jm Ilo�� Cena jedn. Warto��
1. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 101,3981
2. spycharka g�sienicowa 55 kW (75 KM) m-g 13,0484
3. �uraw do 5t m-g 59,0000
4. �uraw samochodowy m-g 552,1073
5. �uraw wie�owy "Potain"100tm(1) m-g 5,1660
6. wyci�gi towarowo-osobowe i budowlane m-g 671,8266
7. �rodek transportowy m-g 344,2322
8. ci�gnik kołowy 37-50 KM m-g 4,3230
9. Ci�gnik kołowy 37kW (1) m-g 1,9740

10. �rodek transportowy m-g 0,0100
11. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 6,2970
12. samochód samowyładowczy 5 t m-g 3689,1107
13. deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 32,6820
14. mechaniczny pomost roboczy m-g 339,9098
15. gi�tarka do pr�tów m-g 38,5008
16. no�yce do pr�tów m-g 46,5218
17. pro�ciarka do pr�tów m-g 34,4903
18. spawarka m-g 4167,1576
19. Spawarka elektr.wiruj�ca 500A m-g 4400,0000

RAZEM

Słownie:  
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