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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 MONTA� I PRZEBUDOWA
1

d.1
KNR 13-02
0204-02

Przeno�niki ta�mowe  B-1000 t

Monta�
przeno�nika
URZ. NR 2.

B = 1000. Q = 600Mg / h. L = 104m.  H = 14.9. v = 1.03m / s

rys. CP252
M-2.001

27,915 t 27,92

Monta�
przeno�nika
URZ. NR 3.

B = 1000. Q = 630Mg / h. L = 7.5m.  v = 1.31m / s

rys. CP252
M-3.001

4,620 t 4,62

RAZEM 32,54
2

d.1
KNR 13-02
0204-04

Przeno�niki ta�mowe nieckowe B-1400 t

Monta�
przeno�nika
Urz. nr 7.

B = 1400. Q = 1200Mg / h. L = 13.88m.   v = 1.06m / s

rys. CP252
M-7.001

8,968 t 8,97

Monta�
przeno�nika
Urz. nr 8.

B = 1400. Q = 1200Mg / h. L = 11.70m.   v = 1.31m / s

rys. CP252
M-8.001

7,835-0,25 t 7,59

RAZEM 16,56
3

d.1
KNR 13-13
0601.1-02

Waga przeno�nikowa t

Waga prze-
no�nikowa
typ I 400 dla
ta�my 1000 -
urz. 2.2

0,215 t 0,22

Waga prze-
no�nikowa
typ I 400 dla
ta�my 1400 -
urz. 8.1

0,250 t 0,25

RAZEM 0,47
4

d.1
KNR 13-02
0103-05

Przesiewacz WIBRACYJNY PWK1-2,4x5 kpl

Przesiewacz
wibracyjny
PWK1 2,4X5
- URZ. 4.

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
5

d.1
KNR 13-02
0114-01

Zsuwnie dla kamienia t

Monta�
zsuwni roz-
dzielczej 2.1
CP259 M-2.
1.001

(1,280 + 1,095 + 0,725 + 1,54+1,83) * 1,03 t 6,664

Monta�
zsuwni roz-
dzielczej 3.1
CP259 M-3.
1.001

(1,215 + 0,550 + 0,780 + 1,38*2 + 0,330+0,805) * 1,03 t 6,633

Monta�
zsuwni pro-
duktu nadsi-
towego 200-
80;  urz. 4.1
CP259 M-4.
1.001

1,790 * 1,03 t 1,844

Monta�
zsuwni pro-
duktu pod-
sitowego
80-0; urz. 4.
2 CP259 M-
4.2.001

3,50* 1,03 t 3,605

- 2 -
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Monta� wy-
lotu zbiorni-
ka z za-
mkni�ciem
segmento-
wym urz. 5
CP259 M-5.
001 - 4 kpl.

(2,990+0,820+0,365+0,265) * 1,03 * 4 t 18,293

Monta�
zsuwni od-
stawy ka-
mienia na
plac urz. 6
CP259 M-6.
001 - 2 kpl.

(2,480 + 0,660 + 0,370 + 0,265) * 1,03*2 t 7,777

Monta�
zsuwni 7.1
CP259 M-7.
1.001

1,335*1,03 t 1,375

Monta�
zsuwni zała-
dowczej
uchylnej 8.2
CP259 M-8.
2.001

2,315 * 1,03 t 2,384

RAZEM 48,575
6

d.1
KNR 13-25
0314-04

Monta� siłownika - Przesuwnik elektryczny szt

Monta�
przesuwni-
ka elektrycz-
nego PEŁ6/
450/500

2 szt 2,00

Monta�
przesuwni-
ka elektrycz-
nego PEŁ6/
650/500

1 + 1 * 2+1*4 szt 7,00

RAZEM 9,00
7

d.1
KNR 7-08
0103-01

Monta� układu do pomiarów  poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego
zabudowanego na konstrukcji

układ

Zabudowa
układ do po-
miarów po-
ziomu z za-
stosowa-
niem czujni-
ka napełnia-
nia typu
MICROPI-
LOT M
FTR250

4 układ 4,00

RAZEM 4,00
8

d.1
KNR-W 2-05
0208-02

Konstrukcje podpar�, zawiesze� i osłon o masie elementu do 10kg t

Konstrukcja
klapy zsuw-
ni i kons-
trukcja
wsporcza
przesuwni-
ka rys. CP
259 M-2.1.
601÷.1201

0,765*1,03 t 0,788

Konstrukcja
klapy zsuw-
ni i kons-
trukcja
wsporcza
przesuwni-
ka rys. CP
259 M-3.1.
801÷.901

0,994 * 1,03 t 1,024

- 3 -
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Konstrukcja
wsporcza i
zamkni�cia
wylotu
zbiornika,
,konstrukcja
wsporcza
przesuwni-
ka rys. CP
259 M-5.001;
M-5.601; M-
5-401  - 4
kpl.

0,734*1,03*4 t 3,024

Konstrukcja
wsporcza i
zamkni�cia
zsuwni,
,konstrukcja
wsporcza
przesuwni-
ka rys. CP
259 M-6.001;
M-6.501; M-
5.401  - 2
kpl.

0,869 * 1,03*2 t 1,790

Monta� kos-
trukcji pod-
noszenia
zsuwni zała-
dowczej
uchylnej 8.2
CP259 M-8.
2.001

(2,760-2,315) * 1,03 t 0,458

RAZEM 7,084
9

d.1
KNR-W 2-05
0208-04

Konstrukcje podpar�, zawiesze� i osłon o masie elementu do 50kg t

Konstrukcja
zabudowy
przesiewa-
cza rys. CP
259 M-4.3.
001

1,160 * 1,03 t 1,19

RAZEM 1,19
10

d.1
KNR 7-03
0104-01

Monta� wci�gników przejezdnych o ud�wigu do 1,5t z nap	dem r	cznym kpl

Monta�
wci�gnika
ł��cucho-
wego r�cz-
nego WP-VI
1,6/10-9 HP-
10,0m

1 kpl 1,00

Monta�
wci�gnika
ł��cucho-
wego r�cz-
nego WP-VI
1,6/4-4 HP-
4,0m

2 kpl 2,00

RAZEM 3,00
11

d.1
KNR 7-03
0104-02

Monta� wci�gników przejezdnych o ud�wigu do 5t z nap	dem r	cznym kpl

Monta�
wci�gnika
ła�cucho-
wego r�cz-
nego WP-
VIII 2,5/3-3
HP-3,0m

4 kpl 4,00

RAZEM 4,00
12

d.1
KNR 7-03
0104-04

Monta� wci�gników przejezdnych o ud�wigu do 3t z nap	dem elektrycznym kpl

- 4 -
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Monta�
wci�gnika
linowego
elektryczne-
go przejezd-
nego Q=
20kN Hp=
30m

1 kpl 1,00

Monta�
wci�gnika
ła�cucho-
wego elek-
trycznego
stacjonarne-
go Q=20kN
Hp=3,0m

1 kpl 1,00

RAZEM 2,00
13

d.1
KNR 7-03
0105-01

Monta� wci�garek na wózkach dwutorowych z nap	dem elektrycznym, jedno-
hakowych o ud�wigu do 8t

kpl

Monta�
wci�gnika
linowego
elektryczne-
go przejezd-
nego Q=
80kN Hp=
27m

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
14

d.1
KNR 7-28
0207-14

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o �rednicy do 100mm w stro-
pach �elbetowych o grubo�ci do 20cm

szt

Otwory d =
230mm w
stropie
zbiornika
pod zabudo-
w� czujni-
ków napeł-
niania urz.
2.3 rys.
CP259 M-2.
3.001

4 szt 4,00

RAZEM 4,00
15

d.1
KNR 7-28
0207-15

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach �elbetowych o
grubo�ci do 20cm - dodatek za dalsze 50mm
Krotno�� = 3

szt

dodatek za
150mm

4 szt 4,00

RAZEM 4,00
2 DOSTAWA URZ�DZE� I KONSTRUKCJI

16
d.2

Przeno�nik ta�mowy urz. 2.  CP259 M-2.001 B-1000 L=104,0m kpl

Przeno�nik
ta�mowy
urz. 2.   B-
1000 L=
104,0m wg
wykazu do
rys.  CP259
M-2.001,

  1 kpl 1,00

Elementy
przeno�nika
1urz. 2.   B-
1000 L=
104,0m wg
wykazu do
rys.  CP259
M-2.001,wy-
konanie
warsztatowe
- t =24,649
Zestaw
CEN-TRAX
SK-1000-P-V
- 2 szt

- 5 -
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zestaw
CEN-TRAX
SR-1000-P-V
- 4 szt
Zgarniacz
STARCLE-
AN 90-722-
08-283N.09P
- 1 szt
Zgarniacz
ELIMINA-
TOR RC900
- 1 szt
Wył�cznik
linkowy  - 2
szt

RAZEM 1,00
17

d.2
Przeno�nik ta�mowy urz. 3.  CP259 M-3.001 B-1000 L=7,5m kpl

Przeno�nik
ta�mowy
urz. 3.   B-
1000 L=
7,5m wg wy-
kazu do rys.
CP259 M-3.
001,

  1 kpl 1,00

Elementy
przeno�nika
urz. 3.   B-
1000 L=
7,50m wg
wykazu do
rys.  CP259
M-3.001,wy-
konanie
warsztatowe
- t =4,025
Zgarniacz
STARCLE-
AN 90-722-
08-283N.09P
- 1 szt
Zgarniacz
ELIMINA-
TOR RC900
- 1 szt
Wył�cznik
linkowy  - 2
szt

RAZEM 1,00
18

d.2
Przeno�nik ta�mowy urz. 7.  CP259 M-7.001 B-1400 L=13,88m kpl

Przeno�nik
ta�mowy
urz. 7.   B-
1400 L=
13,8m wg
wykazu do
rys.  CP259
M-7.001,

  1 kpl 1,00

Elementy
przeno�nika
urz. 7.   B-
1400 L=
13,8m wg
wykazu do
rys.  CP259
M-7.001, wy-
konanie
warsztatowe
- t =8,08

- 6 -
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zgarniacz
ELIMINA-
TOR
RC1350  - 1
szt
Wył�cznik
linkowy  - 2
szt

RAZEM 1,00
19

d.2
Przeno�nik ta�mowy urz. 8.  CP259 M-8.001 B-1400 L=11,7m kpl

Przeno�nik
ta�mowy
urz. 8.   B-
1400 L=
11,7m wg
wykazu do
rys.  CP259
M-8.001,

  1 kpl 1,00

Elementy
przeno�nika
rz. 8.   B-
1400 L=
11,7m wg
wykazu do
rys.  CP259
M-8.001, wy-
konanie
warsztatowe
- t =6,925
Zgarniacz
STARCLE-
AN 90-722-
08-283N.13P
- 1 szt
Zgarniacz
ELIMINA-
TOR
RC1350  - 1
szt
Wył�cznik
linkowy  - 2
szt

RAZEM 1,00
20

d.2
Zespół nap	dowy przeno�nika cał

Zespół na-
p�dowy
przeno�nika
urz. 2.
CP259 M-2.
001

2K-800-49.4-1

Zespół na-
p�dowy
przeno�nika
urz. 3.
CP259 M-3.
001

2K - 400 - 25.3 - 1

Zespół na-
p�dowy
przeno�nika
urz. 7.
CP259 M-7.
001

2K - 500 - 32.1 - 1

Zespół na-
p�dowy
przeno�nika
urz. 8.
CP259 M-8.
001

2K - 400 - 25.3 - 1

1 cał 1,00
RAZEM 1,00

21
d.2

Waga przeno�nikowa kpl

- 7 -
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Waga prze-
no�nikowa
typ I 400 dla
ta�my 1000 -
urz. 2.2

1 kpl 1,00

Waga prze-
no�nikowa
typ I 400 dla
ta�my 1400 -
urz. 8.1

1 kpl 1,00

RAZEM 2,00
22

d.2
Dostawa Przesiewacza wibracyjnego PWK1-2,4x5 kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

23
d.2

Dostawa konstrukcji stalowej  - wykonanie warsztatowe t

Zsuwnia
rozdzielcza
z klap�  urz.
2.1 CP259
M-2.1.001

7,495-0,260 t 7,24

Zsuwnia
produktu
nadsitowe-
go 200-80;
urz. 4.1
CP259 M-4.
1.001

1,790 t 1,79

Zsuwnia
produktu
nadsitowe-
go 80-0; urz.
4.2 CP259
M-4.2.001

3,50* 1,03 t 3,61

Elementy
zabudowy
czujników
napełniania
zbiornika
CP259 M-2.
3.101

0,078 t 0,08

Zsuwnia
rozdzielcza
z klap�  urz.
3.1 CP259
M-3.1.001

7,580 - 0,146 t 7,43

Konstrukcja
zabudowy
przesiewa-
cza rys. CP
259 M-4.3.
001

1,160 t 1,16

Wylot zbior-
nika z za-
mkni�ciem
segmento-
wym urz. 5
CP259 M-5.
001 - 4 kpl.

(5,32-0,146)*4 t 20,70

Zsuwnia od-
stawy ka-
mienia na
plac urz. 6
CP259 M-6.
001 - 2 kpl.

(4,790 - 0,146)*2 t 9,29

Zsuwnia 7.1
CP259 M-7.
1.001

1,335 t 1,34

Zsuwnia
uchylna  8.2
CP259 M-8.
2.001

2,760 t 2,76

RAZEM 55,40

- 8 -
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24

d.2
Dostawa przesuwnika elektrycznego kpl

Przesuwnik
elektryczny
PEŁ6-450

2 kpl 2,00

Przesuwnik
elektryczny
PEŁ6-650

1 + 1 * 2+1*4 kpl 7,00

RAZEM 9,00
25

d.2
Dostawa czujników szt

Indukcyjny
czujnik ru-
chu TCR
3010 ZP1

4 + 2 + 2 * 2+2*4 szt 18,00

Czujnik na-
pełniania
MICROPI-
LOT typ M
FMR250

4 szt 4,00

RAZEM 22,00
26

d.2
Dostawa urz�dze� d�wigowych kpl

Wci�gnik
przejezdny
ła�cuchowy
r�czny typ
WP-VI-1,6/
10-9  Hp-
10,0m

1 kpl 1,00

Wci�gnik
przejezdny
ła�cuchowy
r�czny typ
WP-VI-1,6/4-
4  Hp-4,0m

2 kpl 2,00

Wci�gnik
przejezdny
ła�cuchowy
r�czny WP-
VIII 2,5/3-3
HP-3,0m

4 kpl 4,00

Wci�gnik li-
nowego
elektryczny
przejezdny
Q=20kN Hp=
30m

1 kpl 1,00

Wci�gnik li-
nowy elek-
tryczny
przejezdny
Q=80kN Hp=
27m

1 kpl 1,00

Wci�gnik
ła�cuchowy
elektryczny
stacjonarny
Q=20kN Hp=
3,0m

1 kpl 1,00

RAZEM 10,00
3 Zabezpieczenie antykorozyjne pomonta�owe - system epoksydowy

3.1 CZYSZCZENIE UZUPEŁNIAJ�CE 15% POWIERZCHNI
27

d.3.
1

KNR 7-12
0103-02

Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych krato-
wych od stanu wyj�ciowego powierzchni B do drugiego stopnia czysto�ci
Krotno�� = 0,15

m2

czyszczenie uzupełniaj�ce 15% powierzchni
Konstrukcja
przeno�ni-
ków
Przeno�nik
2, B-1000

27,915 * 16,00 m2 446,64

Przeno�nik
3, B-1000

4,62 * 18,00 m2 83,16

- 9 -
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przeno�nik
7, B-1400

8,968 * 16,00 m2 143,49

Przeno�nik
8, B-1400

7,835 * 16,00 m2 125,36

Przesiewacz
wibracyjny
PWK1

8,10*16,00 m2 129,60

Konstrukcja
klapy zsuw-
ni i kons-
trukcja
wsporcza
przesuwni-
ka rys. CP
259 M-2.1.
601÷.1201

0,765 *45,00 m2 34,43

Konstrukcja
klapy zsuw-
ni i kons-
trukcja
wsporcza
przesuwni-
ka rys. CP
259 M-3.1.
801÷.901

0,994 * 45,00 m2 44,73

Konstrukcja
wsporcza i
zamkni�cia
wylotu
zbiornika,
,konstrukcja
wsporcza
przesuwni-
ka rys. CP
259 M-5.001;
M-5.601; M-
5-401  - 4
kpl.

0,734 * 45,00* 4 m2 132,12

Konstrukcja
wsporcza i
zamkni�cia
zsuwni,
,konstrukcja
wsporcza
przesuwni-
ka rys. CP
259 M-6.001;
M-6.501; M-
5.401  - 2
kpl.

0,869 * 45,00 * 2 m2 78,21

Monta� kos-
trukcji pod-
noszenia
zsuwni zała-
dowczej
uchylnej 8.2
CP259 M-8.
2.001

(2,760 - 2,315) * 48,00 m2 21,36

Konstrukcja
zabudowy
przesiewa-
cza rys. CP
259 M-4.3.
001

1,160 * 38,00 m2 44,08

RAZEM 1283,18
28

d.3.
1

KNR 7-12
0103-01

Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych pełno�-
ciennych od stanu wyj�ciowego powierzchni B do drugiego stopnia czysto�ci
Krotno�� = 0,15

m2

czyszczenie uzupełniaj�ce 15% powierzchni
Zsuwnia
rozdzielcza
2.1 CP259
M-2.1.001

(1,280 + 1,095 + 0,725 + 1,54 + 1,83)*28,00 m2 181,16

- 10 -
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zsuwnia
rozdzielcza
3.1 CP259
M-3.1.001

(1,215 + 0,550 + 0,780 + 1,38 * 2 + 0,330 + 0,805) * 28,00 m2 180,32

Zsuwnia
produktu
nadsitowe-
go 200-80;
urz. 4.1
CP259 M-4.
1.001

1,790 * 26,00 m2 46,54

Zsuwnia
produktu
podsitowe-
go 80-0; urz.
4.2 CP259
M-4.2.001

3,50 * 26,00 m2 91,00

Wylot zbior-
nika z za-
mkni�ciem
segmento-
wym urz. 5
CP259 M-5.
001 - 4 kpl.

(2,990 + 0,820 + 0,365 + 0,265) * 32,00* 4 m2 568,32

Zsuwnia od-
stawy ka-
mienia na
plac urz. 6
CP259 M-6.
001 - 2 kpl.

(2,480 + 0,660 + 0,370 + 0,265) * 28,00 * 2 m2 211,40

Zsuwnia 7.1
CP259 M-7.
1.001

1,335 *26,00 m2 34,71

Zsuwnia za-
ładowczej
uchylnej 8.2
CP259 M-8.
2.001

2,315 * 30,00 m2 69,45

RAZEM 1382,90
29

d.3.
1

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji stalowych kratowych
Krotno�� = 0,15

m2

Odtłuszcze-
nie oczysz-
czonej po-
wierzchni
Przedmiar
poz. 27.

1283,18 m2 1283,18

RAZEM 1283,18
30

d.3.
1

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji stalowych pełno�ciennych
Krotno�� = 0,15

m2

Odtłuszcze-
nie oczysz-
czonej po-
wierzchni
Przedmiar
poz. 28.

1382,90 m2 1382,90

RAZEM 1382,90
3.2 GRUNTOWANIE UZUPEŁNIAJ�CE OCZYSZCZONEJ POWIERZCHNI (farba Teknoplast - Primer 7)
31

d.3.
2

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p	dzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalo-
wych kratowych
Krotno�� = 0,15

m2

Przedmiar
poz. 27

1283,18 m2 1283,18

RAZEM 1283,18
32

d.3.
2

KNR 7-12
0205-01

Malowanie p	dzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalo-
wych pełno�ciennych
Krotno�� = 0,15

m2

Przedmiar
poz. 28.

1382,90 m2 1382,90

RAZEM 1382,90
3.3 MALOWANIE NAWIERZCHNIOWE - (farba  Teknoplast -HS 150)

- 11 -
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33

d.3.
3

KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji stalowych kratowych m2

Odtłuszcze-
nie całej po-
wierzchni
Przedmiar
poz. 27

1283,18 m2 1283,18

RAZEM 1283,18
34

d.3.
3

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji stalowych pełno�ciennych m2

Odtłuszcze-
nie całej po-
wierzchni
Przedmiar
poz. 28.

1382,90 m2 1382,90

RAZEM 1382,90
35

d.3.
3

KNR 7-12
0226-02

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji
stalowych kratowych

m2

1283,18 m2 1283,18
RAZEM 1283,18

36
d.3.

3

KNR 7-12
0226-01

Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi emaliami
epoksydowymi konstrukcji stalowych pełno�ciennych

m2

1382,18 m2 1382,18
RAZEM 1382,18
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�	 Cena
zł

(11 / 6)

R M S War-
to�	

zł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 MONTA� I PRZEBUDOWA
1

d.
1

KNR 13-02
0204-02 1)

Przeno�niki ta�mowe  B-1000 t 32,54

2
d.
1

KNR 13-02
0204-04 1)

Przeno�niki ta�mowe nieckowe B-1400 t 16,56

3
d.
1

KNR 13-13
0601.1-02
2)

Waga przeno�nikowa t 0,47

4
d.
1

KNR 13-02
0103-05 1)

Przesiewacz WIBRACYJNY PWK1-
2,4x5

kpl 1

5
d.
1

KNR 13-02
0114-01 1)

Zsuwnie dla kamienia t 48,575

6
d.
1

KNR 13-25
0314-04 3)

Monta� siłownika - Przesuwnik elek-
tryczny

szt 9

7
d.
1

KNR 7-08
0103-01 4)

Monta� układu do pomiarów  poziomu z
zastosowaniem miernika pierwotnego
zabudowanego na konstrukcji

układ 4

8
d.
1

KNR-W 2-
05 0208-02
5)

Konstrukcje podpar�, zawiesze� i osłon
o masie elementu do 10kg

t 7,084

9
d.
1

KNR-W 2-
05 0208-04
5)

Konstrukcje podpar�, zawiesze� i osłon
o masie elementu do 50kg

t 1,160 *
1,03 =

1,19
10
d.
1

KNR 7-03
0104-01 6)

Monta� wci�gników przejezdnych o ud-
�wigu do 1,5t z nap	dem r	cznym

kpl 3

11
d.
1

KNR 7-03
0104-02 6)

Monta� wci�gników przejezdnych o ud-
�wigu do 5t z nap	dem r	cznym

kpl 4

12
d.
1

KNR 7-03
0104-04 6)

Monta� wci�gników przejezdnych o ud-
�wigu do 3t z nap	dem elektrycznym

kpl 2

13
d.
1

KNR 7-03
0105-01 6)

Monta� wci�garek na wózkach dwutoro-
wych z nap	dem elektrycznym, jedno-
hakowych o ud�wigu do 8t

kpl 1

14
d.
1

KNR 7-28
0207-14 5)

Przebicie otworów dla przewodów insta-
lacyjnych o �rednicy do 100mm w stro-
pach �elbetowych o grubo�ci do 20cm

szt 4

15
d.
1

KNR 7-28
0207-15 5)

Przebicie otworów dla przewodów insta-
lacyjnych w stropach �elbetowych o
grubo�ci do 20cm - dodatek za dalsze
50mm
Krotno�� = 3

szt 4

2 DOSTAWA URZ�DZE� I KONSTRUKCJI
16
d.
2

Przeno�nik ta�mowy urz. 2.  CP259 M-
2.001 B-1000 L=104,0m

kpl   1

17
d.
2

Przeno�nik ta�mowy urz. 3.  CP259 M-
3.001 B-1000 L=7,5m

kpl   1

18
d.
2

Przeno�nik ta�mowy urz. 7.  CP259 M-
7.001 B-1400 L=13,88m

kpl   1

19
d.
2

Przeno�nik ta�mowy urz. 8.  CP259 M-
8.001 B-1400 L=11,7m

kpl   1

20
d.
2

Zespół nap	dowy przeno�nika cał 1

21
d.
2

Waga przeno�nikowa kpl 2

22
d.
2

Dostawa Przesiewacza wibracyjnego
PWK1-2,4x5

kpl 1
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L
p.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Klucz 
wyko-
naw-
czy

Jedn. 
miary

Ilo�	 Cena
zł

(11 / 6)

R M S War-
to�	

zł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23
d.
2

Dostawa konstrukcji stalowej  - wykona-
nie warsztatowe

t 55,4

24
d.
2

Dostawa przesuwnika elektrycznego kpl 9

25
d.
2

Dostawa czujników szt 22

26
d.
2

Dostawa urz�dze� d�wigowych kpl 10

3 Zabezpieczenie antykorozyjne pomonta�owe -
system epoksydowy

3.
1

CZYSZCZENIE UZUPEŁNIAJ�CE 15% POWIERZ-
CHNI

27
d.
3.
1

KNR 7-12
0103-02 7)

Czyszczenie mechaniczne przez
szczotkowanie konstrukcji stalowych
kratowych od stanu wyj�ciowego po-
wierzchni B do drugiego stopnia czys-
to�ci
Krotno�� = 0,15

m2 1283,18

28
d.
3.
1

KNR 7-12
0103-01 7)

Czyszczenie mechaniczne przez
szczotkowanie konstrukcji stalowych
pełno�ciennych od stanu wyj�ciowego
powierzchni B do drugiego stopnia
czysto�ci
Krotno�� = 0,15

m2 1382,9

29
d.
3.
1

KNR 7-12
0105-02 7)

Odtłuszczanie konstrukcji stalowych
kratowych
Krotno�� = 0,15

m2 1283,18

30
d.
3.
1

KNR 7-12
0105-01 7)

Odtłuszczanie konstrukcji stalowych
pełno�ciennych
Krotno�� = 0,15

m2 1382,90

3.
2

GRUNTOWANIE UZUPEŁNIAJ�CE OCZYSZCZO-
NEJ POWIERZCHNI (farba Teknoplast - Primer 7)

31
d.
3.
2

KNR 7-12
0205-02 7)

Malowanie p	dzlem farbami do grunto-
wania epoksydowymi konstrukcji stalo-
wych kratowych
Krotno�� = 0,15

m2 1283,18

32
d.
3.
2

KNR 7-12
0205-01 7)

Malowanie p	dzlem farbami do grunto-
wania epoksydowymi konstrukcji stalo-
wych pełno�ciennych
Krotno�� = 0,15

m2 1382,90

3.
3

MALOWANIE NAWIERZCHNIOWE - (farba  Tek-
noplast -HS 150)

33
d.
3.
3

KNR 7-12
0105-02 7)

Odtłuszczanie konstrukcji stalowych
kratowych

m2 1283,18

34
d.
3.
3

KNR 7-12
0105-01 7)

Odtłuszczanie konstrukcji stalowych
pełno�ciennych

m2 1382,90

35
d.
3.
3

KNR 7-12
0226-02 7)

Malowanie natryskiem pneumatycznym
emaliami epoksydowymi konstrukcji sta-
lowych kratowych

m2 1283,18

36
d.
3.
3

KNR 7-12
0226-01 7)

Malowanie natryskiem pneumatycznym
farbami nawierzchniowymi emaliami
epoksydowymi konstrukcji stalowych
pełno�ciennych

m2 1382,18
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 wyd.I 1984
2 wyd.II 1995
3 wyd.III 1993
4 wyd.III 
5 wyd.I 1992
6 wyd.IV 1988
7 wyd.V 2000
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz�t Kp Z RAZEM
1 MONTA� I PRZEBUDOWA
2 DOSTAWA URZ�DZE
 I KON-

STRUKCJI
3.1 CZYSZCZENIE UZUPEŁNIAJ�-

CE 15% POWIERZCHNI
3.2 GRUNTOWANIE UZUPEŁNIA-

J�CE OCZYSZCZONEJ PO-
WIERZCHNI (farba Teknoplast -
Primer 7)

3.3 MALOWANIE NAWIERZCHNIO-
WE - (farba  Teknoplast -HS
150)

3 Zabezpieczenie antykorozyjne
pomonta�owe - system epoksy-
dowy
RAZEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

MONTA� I PRZEBUDOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

DOSTAWA URZ�DZE
 I KONSTRUKCJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CZYSZCZENIE UZUPEŁNIAJ�CE 15% POWIERZCHNI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath PODSUMOWANIE

GRUNTOWANIE UZUPEŁNIAJ�CE OCZYSZCZONEJ POWIERZCHNI (farba Teknoplast - Primer 7)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

MALOWANIE NAWIERZCHNIOWE - (farba  Teknoplast -HS 150)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie antykorozyjne pomonta�owe - system epoksydowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo�	 Cena jedn. Warto�	
1. Robocizna razem r-g 8943,074

RAZEM

Słownie:  
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo�	 Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto�	 Grupa

1. Acetylen techniczny rozpuszczony kg 30,257 30,257
2. Bale iglaste obrzynane m3 0,313 0,313
3. Benzyna do ekstrakcji dm3 375,412 375,412
4. Blacha stalowa walcowana na gor�co St0 i St0S

grubo�ci  4,75-40mm
kg 140,270 140,270

5. Blachy stalowe walcowane na gor�co StO i
StOS grubo�ci 4,75-40mm

kg 13,016 13,016

6. Czujnik napełniania MICROPILOT typ M
FMR250

szt 4,000 4,000

7. Deski iglaste obrzynane 19-45mm m3 0,430 0,430
8. Drewno na stemple budowlane okr�głe iglaste m3 0,164 0,164
9. Elektrody stalowe do spawania 4,0mm kg 6,317 6,317

10. Elektrody stalowe o �rednicy 4mm kg 0,390 0,390
11. Farba  epoksydowa tiksotropowa Teknoplast HS

150
dm3 518,264 518,264

12. Farba epoksydowa do gruntowania Teknoplast
Primer 7

dm3 75,968 75,968

13. Farba olejna do gruntowania miniowa 60 % dm3 46,186 46,186
14. Indukcyjny czujnik ruchu TCR 3010 ZP1 szt 10,000 10,000
15. Konstrukcje stalowe - wykonanie warsztatowe

wg proj.
t 55,400 55,400

16. Konstrukcje wsporcze o masie do   5kg kg 12,800 12,800
17. Konstrukcje wsporcze o masie do  20kg kg 72,000 72,000
18. Kształtowniki walcowane - ceowniki St0 i St0S

100-180mm
kg 109,560 109,560

19. Kształtowniki walcowane - ceowniki St0 i St0S
100-300E

kg 45,661 45,661

20. Kształtowniki walcowane-ceowniki StO i StOS
100-180mm

kg 6,508 6,508

21. Podkłady normalnotorowe szt 12,605 12,605
22. Przeno�nik ta�mowy 2.  CP259 M-2.001 B-1000

wg wykazu do rys.  CP259 M-2.001, B-1000 L=
104,0m - wykonanie warsztatowe

t 24,649 24,649

23. Przeno�nik ta�mowy 3.  CP259 M-3.001 B-1000
wg wykazu do rys.  CP259 M-3.001, B-1000 L=
7,5m - wykonanie warsztatowe

t 4,025 4,025

24. Przeno�nik ta�mowy 7.  CP259 M-7.001 B-1400
wg wykazu do rys.  CP259 M-7.001, B-1400 L=
13,8m - wykonanie warsztatowe

t 8,080 8,080

25. Przeno�nik ta�mowy 8.  CP259 M-8.001 B-1400
wg wykazu do rys.  CP259 M-8.001, B-1400 L=
11,7m - wykonanie warsztatowe

t 8,080 8,080

26. Przesiewacz wibracyjny PWK1 2,4x5 kpl 1,000 1,000
27. Przesuwnik elektryczny PEŁ6-450 szt 2,000 2,000
28. Przesuwnik elektryczny PEŁ6-650 szt 3,000 3,000
29. Smar stały do ło�ysk ŁT-4 kg 9,114 9,114
30. �ruby sze�ciok�tne z łbem i nakr	tkami zgrubne kg 20,910 20,910
31. Tlen techniczny gat. I-III 99,5-98 % m3 7,810 7,810
32. Tlen techniczny spr	�ony m3 84,062 84,062
33. Utwardzacz do wyrobów epoksydowych poliami-

dowy
dm3 132,378 132,378

34. Waga przeno�nikowa  typ I 400 dla ta�my 1000 szt 1,000 1,000
35. Waga przeno�nikowa  typ I 400 dla ta�my 1400 szt 1,000 1,000
36. Wci�gnik linowego elektryczny przejezdny Q=

20kN Hp=30m
kpl 1,000 1,000

37. Wci�gnik linowy elektryczny przejezdny Q=80kN
Hp=27m

kpl 1,000 1,000

38. Wci�gnik ła�cuchowy elektryczny stacjonarny
Q=20kN Hp=3,0m

kpl 1,000 1,000

39. Wci�gnik przejezdny ła�cuchowy r	czny typ
WP-VI-1,6/10-9  Hp-10m

kpl 1,000 1,000

40. Wci�gnik przejezdny ła�cuchowy r	czny typ
WP-VI-1,6/4-4  Hp-4,0m

kpl 2,000 2,000

41. Wci�gnik przejezdny ła�cuchowy r	czny WP-VIII
2,5/3-3 HP-3,0m

kpl 4,000 4,000

42. Wył�cznik linkowy szt 8,000 8,000
43. Zaprawa m3 0,024 0,024
44. Zespół nap	dowy 2K-400-25.3-1 kpl 2,000 2,000
45. Zespół nap	dowy 2K-500-32.1-1 kpl 1,000 1,000
46. Zespół nap	dowy 2K-800-49.4-1 kpl 1,000 1,000
47. Zestaw CEN-TRAX SK-1000-P-V szt 2,000 2,000
48. Zestaw CEN-TRAX SR-1000-P-V szt 4,000 4,000
49. Zgarniacz ELIMINATOR RC1350 szt 2,000 2,000
50. Zgarniacz ELIMINATOR RC900 szt 2,000 2,000
51. Zgarniacz STARCLEAN 90-722-08-283N.09P szt 2,000 2,000
52. Zgarniacz STARCLEAN 90-722-08-283N.13P szt 1,000 1,000
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo�	 Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto�	 Grupa

53. Materiały pomocnicze (od M) zł
RAZEM

Słownie:  
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath ZESTAWIENIE SPRZ�TU

Lp. Nazwa Jm Ilo�	 Cena jedn. Warto�	
1. Ci�gnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 22,400
2. Ci�gnik kołowy  37-50KM (1) m-g 0,977
3. Ci�gnik kołowy  66-74kW (90-110KM) m-g 38,860
4. Ci�gnik kołowy m-g 21,388
5. Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,977
6. Przyczepa skrzyniowa  6t m-g 22,400
7. Przyczepa skrzyniowa m-g 21,388
8. Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 38,860
9. Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe m-g 146,388

10. Samochód dostawczy 0,9t m-g 19,970
11. Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 49,922
12. Samochód skrzyniowy do 5t m-g 41,651
13. Spawarka elektryczna m-g 137,051
14. Spawarka elektryczna wiruj�ca 300A m-g 48,100
15. Spawarka elektryczna wiruj�ca 500A m-g 657,842
16. Spr	�arka spalinowa przewo�na 4-5m3/min (1) m-g 110,187
17. Wci�garka mechaniczna z nap	dem elektrycznym  1,6t m-g 200,376
18. Wci�garka mechaniczna z nap	dem elektrycznym 1,6-3,2t m-g 607,425
19. Wci�garka mechaniczna z nap	dem elektrycznym 1,6t m-g 135,366
20. �uraw samochodowy    do  4t m-g 1,740
21. �uraw samochodowy   5-6t m-g 52,992
22. �uraw samochodowy  12-16t m-g 11,150
23. �uraw samochodowy  32-40t m-g 6,800
24. �uraw samochodowy m-g 64,495
25. �uraw samochodowy 5-6t m-g 48,159
26. �uraw samojezdny g�sienicowy  12-15t m-g 38,860
27. �uraw samojezdny g�sienicowy  20-25t m-g 38,860
28. �urawik, podno�nik, wci�garka, wci�gnik m-g 5,664

RAZEM

Słownie:  
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