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Most przenosnikowy 71313 DEMONTAZ.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \

Podst

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

Budowa odstawy tasmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacja zaladowcza z mozliwoscia zaladunku kamienia do
wagonow i samochodow

1|DEMONTAZ MOSTU 71313
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
70*0,1 m3 7,000
RAZEM 7,000
2|KNR 2-33 Demontaz przeset blachownicowych i kratowych o masie pow. 10.0 t t
d.1/0311-05
18,3 t 18,300
RAZEM 18,300
3/KNNR 7 Obudowa z blach fatdowych z ociepleniem jednopowtokowym- analogia de- m2
d.1/0601-02 montaz
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
4/KNNR 7 Szklenie ram szybami ze szkta bezpiecznego, antywtamaniowego, kuloodpor- |m2
d.1/0802-04 nego o pow.ponad 3.0 m2- analogia demontaz
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
5/KNR-W 2-02 |Reczne skucie powierzchni betonu gr. 3 cm niezbrojonego m2
d.1/1918-05
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
6/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
7/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach- nastepna warstwa m2
d.1/0519-07
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1/0108-09 km
Krotnosé = 10
(70*0,3)*2 m3 42,000
RAZEM 42,000
9 Utylizacja gruzu zelbetowego m3
d.1|wycena in-
dywidualna
42 m3 42,000
RAZEM 42,000
2|ZASLEPIENIE OTWORU
2.1 konstrukcja stalowa -zakup
10 Dostawa konstrukcji stalowej (bez antykorozji) t
d.2.|wycena in-
1| dywidualna
450%0,001 t 0,450
RAZEM 0,450
2.2|Ryglowka, Obudowa
11KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 200 |t
d.2./0208-07 kg
2
45070,001 t 0,450
RAZEM 0,450
12|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.2./0103-02 konstrukgciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
0,45*30 m?2 13,500
RAZEM 13,500
13|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2./0105-02
2
0,45*30 m?2 13,500
RAZEM 13,500
14|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania-analogia do opisu m2
d.2./0205-02
2
0,45*30 m?2 13,500
RAZEM 13,500
15/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi-analogia do opisu m2
d.2./0211-02
2
0,45*30 m?2 13,500
RAZEM 13,500
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/KNNR 7 Obudowa z blach fatdowych bez ocieplenia m2
d.2./0601-01
2
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
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L | Podsta- Opis Klucz Jedn. llosé Cena R M S War-
p. | wa wyce- wyko- miary zt tos¢
ny naw- zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Budowa odstawy tasmowej kamienia ze zbiornikiem magazynowym i stacja zaladowcza z mozliwoscig zatadunku kamienia do
wagonéw i samochodéw
1/DEMONTAZ MOSTU 71313
1/KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji beto- m3 70*0,1 =
d.|0212-03 1) |nowych zbrojonych 7,000
1
2|KNR 2-33 |Demontaz przgset blachownicowych i t 18,3
d.|0311-05 2) |kratowych o masie pow. 10.0 t
1
3/KNNR 7  |Obudowa z blach fatdowych z ocieple- m2 250
d.|0601-02 3) |niem jednopowtokowym- analogia de-
1 montaz
4/KNNR 7  |Szklenie ram szybami ze szkia bez- m2 27
d.|0802-04 3) |piecznego, antywtamaniowego, kulood-
1 pornego o pow.ponad 3.0 m2- analogia
demontaz
5/KNR-W 2- |Reczne skucie powierzchni betonu gr. 3 m2 70
d.|02 1918-05|cm niezbrojonego
14
6/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach - m2 70
d.|0519-06 1) |pierwsza warstwa
1
7/KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach- m2 70
d.|0519-07 1) |nastepna warstwa
1
8/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- m3 (70*0,3)*
d.|0108-09 1) |mochodami skrzyniowymi na odl.do 1 2=
1 km 42,000
Krotnosé = 10
9 Utylizacja gruzu zelbetowego m3 42
d.|wycena in-
1| dywidual-
na
2|ZASLEPIENIE OTWORU
2. konstrukcja stalowa -zakup
1
10 Dostawa konstrukcji stalowej (bez anty- t 450*
d.|wycena in-|korozji) 0,001 =
2.|dywidual- 0,450
1lna
2.|Rygléwka, Obudowa
2
11/KNNR 7  |Wykonanie na budowie i montaz kons- t 450*
d.|0208-07 3) |trukcji spawanych - masa elementu 200 0,001 =
2. kg 0,450
2
12|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie me- m2 0,45*30
d.|0103-02 5 |chaniczne do drugiego stopnia czystos- =13,500
2. ci konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy
2 powierzchni B)
13|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2 0,45*30
d.|0105-02 %) =13,500
2.
2
14|KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami do grunto- m2 0,45*30
d.|0205-02 5) |wania-analogia do opisu =13,500
2.
2
15/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzch- m2 0,45*30
d.|0211-02 5) |niowymi-analogia do opisu =13,500
2.
2
16|KNNR 7  |Obudowa z blach fatldowych bez ociep- m2 24
d.|0601-01 3) |lenia
2.
2
-4 -




Most przenosnikowy 71313 DEMONTAZ.ath PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.l 1990 biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

WACETOB wyd.l 1997

g WN |~

ORGBUD wyd.V 1993 biuletyn y do 9 1996
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1/DEMONTAZ MOSTU 71313
2.1 konstrukcja stalowa -zakup
2.2|Ryglowka, Obudowa
2|ZASLEPIENIE OTWORU
RAZEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
DEMONTAZ MOSTU 71313
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
konstrukcja stalowa -zakup
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Rygléwka, Obudowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ZASLEPIENIE OTWORU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6-
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PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Most przenosnikowy 71313 DEMONTAZ.ath PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
_7-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

2017,4888

RAZEM

Stownie:
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Most przenosnikowy 71313 DEMONTAZ.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- |[na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1./konstrukcja stalowa t 0,4500 0,4500
2.|ziemia kat. IV m3 | 42,0000 42,0000
3.|benzyna do ekstrakciji dm3 1,6740 1,6740
4.|Ksztattowniki walcowane-grodzice kg |472,500 472,500
St3S-G 62 0 0
5.|Blachy stalowe grube i uniwer.grub.3- |kg 13,7000 13,7000
12mm
6.|elektrody do spawania stali niskoweg- |szt | 189,900 189,900
lowych o $rednicy $r. 3,25 mm' 0 0
7.|Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dt. {100 1,6824 1,6824
450mm szt.
8.|farba ftalowa do gruntowania przeciw- |[dm3 | 5,6250 5,6250
rdzewna miniowa
9.|emalia epoksydowa chemoodporna  |dm3 | 1,0665 1,0665
czerwona,czarna
10.|farba epoksydowa do gruntowania dm3 | 1,0935 1,0935
chemoodporna czerwona tlenkowa
11.|rozcienczalnik do wyrobéw epoksydo- |dm3 | 0,1728 0,1728
wych ogdlnego stosowania
12.|utwardzacz do wyrobéw lakierowych |dm3 | 1,1880 1,1880
epoksydowych poliamidowy
13.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 9,6990 9,6990
14.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,9350 1,9350
15.tlen techniczny sprezony m3 5,8500 5,8500
16.|tlen techniczny m3 | 61,4880 61,4880
17.|uszczelki do szyb m 70,2000 70,2000
18.|szkto ptaskie bezpieczne klejone ze |m2 | 27,2700 27,2700
szkia float
19.|bale iglaste obrzynane m3 0,0915 0,0915
20.|Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,2196 0,2196
21.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-9-
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Most przenosnikowy 71313 DEMONTAZ.ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|zuraw do 5t m-g 49,2270
2.|zuraw samochodowy' m-g 52,6714
3.|Wciggarka mech.elektr.3,2-5,0t m-g 10,2480
4.|\Wozek platform. elektr.2,0t(1) m-g 10,2480
5.|$rodek transportowy' m-g 2,3190
6.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0162
7.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 302,4000
8.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0162
9./ Deskowanie PERI UNO 270-100m2 m-g 60,8300
10.|Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 91,6240
11.|spawarka’ m-g 120,4800
RAZEM
Stownie:
-10 -
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