43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168

@ fRosekT

tel.: (032) 3234228, fax.: (032) 323 42 28, e-mail: projekt@carbo.com.pl
NIP: 634-24-08-428 Regon: 276907648

% —— ,CARBO PROJEKT” Sp. z 0.0. ——

Zlecenie nr CP/259/2011 CP/259 M 70703 -P r

Inwestor: Potudniowy Koncern W eglowy S.A.
z siedzib g w Jaworznie ul. Grunwaldzka 37,
43-600 Jaworzno
Zaktad Goérniczy ,Janina”
ul. Gérnicza 23
32-590 Libiaz

Inwestycja: .Budowa odstawy ta smowej kamienia ze zbiornikiem
magazynowym i stacj g zatadowcz g z mozliwo $cig zatadunku
kamienia do wagonow i samochodow”

Stadium: PRZEDMIAR ROBOT

SPECJALNO SC MASZYNOWA
Zbiornik kamienia- ob. 70703

Stawka roboczogodziny: zt.

NARZUTY
Koszty po srednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R + Kp(R), M, S+Kp(S)
Opracowat Jerzy KIELJAN L.

Tychy, listopad 2012 r.

Zadna cze$é niniejszego dokumentu nie moze by¢ przedrukowywana ani kopiowana
jakakolwiek technikg bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Spétka z 0.0. w Tychach




37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst \

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

MONTAZ | PRZEBUDOWA

PN

KNR 13-02
0204-02
Montaz
przenosnika
URZ. NR 2.
rys. CP252
M-2.001
Montaz
przenosnika
URZ. NR 3.
rys. CP252
M-3.001

Przenosniki tasmowe B-1000

B =1000. Q =600Mg/h.L=104m. H=14.9.v=1.03m/s

27,915

B =1000.Q=630Mg/h.L=7.5m. v=1.31m/s

4,620

t

27,92

4,62

RAZEM

32,54

aN

KNR 13-02
0204-04
Montaz
przenosnika
Urz.nr7.
rys. CP252
M-7.001
Montaz
przenosnika
Urz. nr 8.
rys. CP252
M-8.001

Przenosniki tasmowe nieckowe B-1400

B =1400. Q = 1200Mg / h. L =13.88m. v=1.06m/s

8,968

B =1400. Q = 1200Mg/h.L=11.70m. v=1.31m/s

7,835-0,25

8,97

7,59

RAZEM

16,56

3/KNR 13-13
0601.1-02
Waga prze-
nosnikowa
typ 1 400 dla
tasmy 1000 -
urz. 2.2
Waga prze-
nosnikowa
typ 1 400 dla
tasmy 1400 -
urz. 8.1

N

Waga przenosnikowa

0,215

0,250

0,22

0,25

RAZEM

0,47

N

4|KNR 13-02
0103-05
Przesiewacz
wibracyjny
PWK1 2,4X5
- URZ. 4.

Przesiewacz WIBRACYJNY PWK1-2,4x5

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

5/KNR 13-02
0114-01
Montaz
zZsuwni roz-
dzielczej 2.1
CP259 M-2.
1.001
Montaz
zZsuwni roz-
dzielczej 3.1
CP259 M-3.
1.001
Montaz
Zsuwni pro-
duktu nadsi-
towego 200-
80; urz. 4.1
CP259 M-4.
1.001
Montaz
Zsuwni pro-
duktu pod-
sitowego
80-0; urz. 4.
2 CP259 M-

N

4.2.001

Zsuwnie dla kamienia

(1,280 + 1,095 + 0,725 + 1,54+1,83) * 1,03

(1,215 + 0,550 + 0,780 + 1,38"2 + 0,330+0,805) * 1,03

1,790 * 1,03

3,50" 1,03

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

6,664

6,633

1,844

3,605




37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Montaz wy-
lotu zbiorni-
ka z za-
mknieciem
segmento-
wym urz. 5
CP259 M-5.
001 - 4 kpl.
Montaz
zsuwni od-
stawy ka-
mienia na
plac urz. 6
CP259 M-6.
001 - 2 kpl.
Montaz
zsuwni 7.1
CP259 M-7.
1.001
Montaz
zsuwni zata-
dowczej
uchylnej 8.2
CP259 M-8.
2.001

(2,990+0,820+0,365+0,265) * 1,03 * 4

(2,480 + 0,660 + 0,370 + 0,265) * 1,03*2

1,335"1,03

2,315*1,03

18,293

7,777

1,375

2,384

RAZEM

48,575

N

KNR 13-25
0314-04
Montaz
przesuwni-
ka elektrycz-
nego PEL6/
450/500
Montaz
przesuwni-
ka elektrycz-
nego PEL6/
650/500

Montaz sitownika - Przesuwnik elektryczny

2

1+1*2+1%4

szt

szt

szt

2,00

7,00

RAZEM

9,00

N

KNR 7-08
0103-01
Zabudowa
uktad do po-
miaréw po-
ziomu z za-
stosowa-
niem czujni-
ka napetnia-
nia typu
MICROPI-
LOT M
FTR250

Montaz uktadu do pomiaréw poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego
zabudowanego na konstrukcji
4

uktad

uktad

4,00

RAZEM

4,00

N

KNR-W 2-05
0208-02
Konstrukcja
klapy zsuw-
ni i kons-
trukcja
wsporcza
przesuwni-
karys. CP
259 M-2.1.
601+.1201
Konstrukcja
klapy zsuw-
ni i kons-
trukcja
wsporcza
przesuwni-
karys. CP
259 M-3.1.
801+.901

Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 10kg

0,765%1,03

0,994 * 1,03

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

0,788

1,024




37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Konstrukcja
wsporcza i
zamkniecia
wylotu
zbiornika,
,konstrukcja
wsporcza
przesuwni-
ka rys. CP
259 M-5.001;
M-5.601; M-
5-401 -4
kpl.
Konstrukcja
wsporcza i
zamkniecia
zZsuwni,
,konstrukcja
wsporcza
przesuwni-
karys. CP
259 M-6.001;
M-6.501; M-
5.401 -2
kpl.

Montaz kos-
trukcji pod-
noszenia
zsuwni zata-
dowczej
uchylnej 8.2
CP259 M-8.
2.001

0,734*1,03*4

0,869 * 1,032

(2,760-2,315) * 1,03

3,024

1,790

0,458

RAZEM

7,084

KNR-W 2-05
0208-04
Konstrukcja
zabudowy
przesiewa-
czarys. CP
259 M-4.3.
001

Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50kg

1,160 * 1,03

1,19

RAZEM

1,19

10
d.1

KNR 7-03
0104-01
Montaz
wciagnika
fancucho-
wego recz-
nego WP-VI
1,6/10-9 HP-
10,0m
Montaz
wciagnika
fancucho-
wego recz-
nego WP-VI
1,6/4-4 HP-
4,0m

Montaz wciagnikow przejezdnych o udzwigu do 1,5t z napedem recznym

1

kpl

kpl

kpl

1,00

2,00

RAZEM

3,00

11

KNR 7-03
0104-02
Montaz
wciagnika
tancucho-
wego recz-
nego WP-
VIl 2,5/3-3
HP-3,0m

Montaz wciggnikow przejezdnych o udzwigu do 5t z napedem recznym

4

kpl

kpl

4,00

RAZEM

4,00

12
d.1

KNR 7-03
0104-04

Montaz wciggnikow przejezdnych o udzwigu do 3t z napedem elektrycznym

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

kpl




37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Montaz
wciagnika
linowego
elektryczne-
go przejezd-
nego Q=
20kN Hp=
30m

Montaz
wciagnika
tancucho-
wego elek-
trycznego
stacjonarne-
go Q=20kN
Hp=3,0m

RN

kpl

kpl

1,00

1,00

RAZEM

2,00

13
d.1

KNR 7-03
0105-01
Montaz
wciagnika
linowego
elektryczne-
go przejezd-
nego Q=
80kN Hp=
27m

Montaz wciggarek na wozkach dwutorowych z napedem elektrycznym, jedno-
hakowych o udzwigu do 8t
1

kpl

1,00

RAZEM

1,00

14
d.1

KNR 7-28
0207-14
Otwory d =
230mm w
stropie
zbiornika
pod zabudo-
we czujni-
kow napet-
niania urz.
2.3 rys.
CP259 M-2.
3.001

Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 100mm w stro-
pach zelbetowych o grubosci do 20cm
4

szt

szt

4,00

RAZEM

4,00

15

KNR 7-28
0207-15

dodatek za
150mm

Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w stropach zelbetowych o
grubosci do 20cm - dodatek za dalsze 50mm

Krotnos¢ = 3

4

szt

szt

4,00

RAZEM

4,00

DOSTAWA U

RZADZEN | KONSTRUKCJI

Przenosnik
tasmowy
urz. 2. B-
1000 L=
104,0m wg
wykazu do
rys. CP259
M-2.001,
Elementy
przenosnika
1urz. 2. B-
1000 L=
104,0m wg
wykazu do
rys. CP259
M-2.001,wy-
konanie
warsztatowe
-t=24,649
Zestaw
CEN-TRAX
SK-1000-P-V
-2 szt

Przenosnik tasmowy urz. 2. CP259 M-2.001 B-1000 L=104,0m

1

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

kpl

kpl

1,00




37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Zestaw
CEN-TRAX
SR-1000-P-V
-4 szt
Zgarniacz
STARCLE-
AN 90-722-
08-283N.09P
-1 szt
Zgarniacz
ELIMINA-
TOR RC900
-1 szt
Wytacznik
linkowy -2
szt

RAZEM

1,00

17
d.2

Przenosnik
tasmowy
urz. 3. B-
1000 L=
7,5m wg wy-
kazu do rys.
CP259 M-3.
001,
Elementy
przenosnika
urz. 3. B-
1000 L=
7,50m wg
wykazu do
rys. CP259
M-3.001,wy-
konanie
warsztatowe
-t=4,025
Zgarniacz
STARCLE-
AN 90-722-
08-283N.09P
-1 szt
Zgarniacz
ELIMINA-
TOR RC900
-1 szt
Wylacznik
linkowy -2
szt

Przenosnik tasmowy urz. 3. CP259 M-3.001 B-1000 L=7,5m

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

18
d.2

Przenosnik
tasmowy
urz. 7. B-
1400 L=
13,8m wg
wykazu do
rys. CP259
M-7.001,
Elementy
przenosnika
urz. 7. B-
1400 L=
13,8m wg
wykazu do
rys. CP259
M-7.001, wy-
konanie
warsztatowe
-t=8,08

Przenosnik tasmowy urz. 7. CP259 M-7.001 B-1400 L=13,88m

1

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

kpl

kpl

1,00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Zgarniacz
ELIMINA-
TOR
RC1350 -1
szt
Wylacznik
linkowy -2
szt

RAZEM

1,00

19
d.2

Przenosnik
tasmowy
urz. 8. B-
1400 L=
11,7m wg
wykazu do
rys. CP259
M-8.001,
Elementy
przenosnika
rz. 8. B-
1400 L=
11,7m wg
wykazu do
rys. CP259
M-8.001, wy-
konanie
warsztatowe
-1=6,925
Zgarniacz
STARCLE-
AN 90-722-
08-283N.13P
-1 szt
Zgarniacz
ELIMINA-
TOR
RC1350 -1
szt
Wylacznik
linkowy -2
szt

Przenos$nik tasmowy urz. 8. CP259 M-8.001 B-1400 L=11,7m

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

20
d.2

Zespot na-
pedowy
przenosnika
urz. 2.
CP259 M-2.
001

Zespot na-
pedowy
przenosnika
urz. 3.
CP259 M-3.
001

Zespot na-
pedowy
przenosnika
urz. 7.
CP259 M-7.
001

Zespot na-
pedowy
przenosnika
urz. 8.
CP259 M-8.
001

Zespot napedowy przenosnika

2K-800-49.4-1

2K-400-25.3-1

2K -500-32.1-1

2K-400-25.3-1

1

cat

cat

1,00

RAZEM

1,00

21
d.2

Waga przeno$nikowa

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

kpl




37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

-

Waga prze- kpl 1,00
nosnikowa
typ 1400 dla
tasmy 1000 -
urz. 2.2
Waga prze-
nosnikowa
typ 1400 dla
tasmy 1400 -
urz. 8.1

-

kpl 1,00

RAZEM 2,00

22 Dostawa Przesiewacza wibracyjnego PWK1-2,4x5 kpl
d.2
] kpl 1,00

RAZEM 1,00

23 Dostawa konstrukcji stalowej - wykonanie warsztatowe t
d.2
Zsuwnia 7,495-0,260 t 7,24
rozdzielcza
z klapa urz.
2.1 CP259
M-2.1.001
Zsuwnia 1,790 t 1,79
produktu
nadsitowe-
go 200-80;
urz. 4.1
CP259 M-4.
1.001
Zsuwnia 3,50* 1,03 t 3,61
produktu
nadsitowe-
go 80-0; urz.
4.2 CP259
M-4.2.001
Elementy 0,078 t 0,08
zabudowy
czujnikéw
napetniania
zbiornika
CP259 M-2.
3.101
Zsuwnia 7,580 - 0,146 t 7,43
rozdzielcza
z klapa urz.
3.1 CP259
M-3.1.001
Konstrukcja | 1,160 t 1,16
zabudowy
przesiewa-
czarys. CP
259 M-4.3.
001

Wylot zbior- |(5,32-0,146)*4 t 20,70
nika z za-
mknieciem
segmento-
wym urz. 5
CP259 M-5.
001 - 4 kpl.
Zsuwnia od-|(4,790 - 0,146)*2 t 9,29
stawy ka-
mienia na
plac urz. 6
CP259 M-6.
001 - 2 kpl.
Zsuwnia 7.1 {1,335 t 1,34
CP259 M-7.
1.001
Zsuwnia 2,760 t 2,76
uchylna 8.2
CP259 M-8.
2.001

RAZEM 55,40

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Przesuwnik
elektryczny
PEL6-450
Przesuwnik
elektryczny
PEL6-650

Dostawa przesuwnika elektrycznego

2

1+1*2+1%4

kpl

kpl

kpl

2,00

7,00

RAZEM

9,00

25
d.2

Indukcyjny
czujnik ru-
chu TCR
3010 ZP1
Czujnik na-
petniania
MICROPI-
LOT typ M
FMR250

Dostawa czujnikow

4+2+2*2+2%4

szt

szt

szt

18,00

4,00

RAZEM

22,00

26
d.2

Wciagnik
przejezdny
fancuchowy
reczny typ
WP-VI-1,6/
10-9 Hp-
10,0m
Wciagnik
przejezdny
fancuchowy
reczny typ
WP-VI-1,6/4-
4 Hp-4,0m
Wciagnik
przejezdny
fancuchowy
reczny WP-
VIl 2,5/3-3
HP-3,0m
Wociagnik li-
nowego
elektryczny
przejezdny
Q=20kN Hp=
30m
Wociagnik li-
nowy elek-
tryczny
przejezdny
Q=80kN Hp=
27m
Wciagnik
fancuchowy
elektryczny
stacjonarny
Q=20kN Hp=
3,0m

Dostawa urzadzen dzwigowych

1

N

RN

N

N

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

1,00

2,00

4,00

1,00

1,00

1,00

RAZEM

10,00

Zabezpieczenie antykorozyjne pomontazowe - system epoksydowy

3.1

CZYSZCZENIE UZUPELNIAJACE 15% POWIERZCHNI

27

KNR 7-12

-10103-02

Konstrukcja
przenosni-
kéw
Przenosnik
2, B-1000
Przenosnik
3, B-1000

Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukgji stalowych krato-
wych od stanu wyj$ciowego powierzchni B do drugiego stopnia czystosci

Krotnos¢ = 0,15

czyszczenie uzupetniajace 15% powierzchni

27,915 * 16,00

4,62 * 18,00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m2

m2

m2

446,64

83,16
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Przenosnik

7, B-1400

Przenosnik

8, B-1400

Przesiewacz

wibracyjny
WK1

Konstrukcja
klapy zsuw-
ni i kons-
trukcja
wsporcza
przesuwni-
karys. CP
259 M-2.1.
601+.1201
Konstrukcja
klapy zsuw-
ni i kons-
trukcja
wsporcza
przesuwni-
ka rys. CP
259 M-3.1.
801+.901
Konstrukcja
wsporcza i
zamknigcia
wylotu
zbiornika,
,konstrukcja
wsporcza
przesuwni-
ka rys. CP
259 M-5.001;
M-5.601; M-
5-401 -4
kpl.
Konstrukcja
wsporcza i
zamknigcia
Zsuwni,
,konstrukcja
wsporcza
przesuwni-
ka rys. CP
259 M-6.001;
M-6.501; M-
5.401 -2
kpl.

Montaz kos-
trukcji pod-
noszenia
zsuwni zata-
dowczej
uchylnej 8.2
CP259 M-8.
2.001
Konstrukcja
zabudowy
przesiewa-
czarys. CP
259 M-4.3.
001

8,968 * 16,00
7,835 * 16,00

8,10716,00

0,765 *45,00

0,994 * 45,00

0,734 * 45,00 4

0,869 * 45,00 * 2

(2,760 - 2,315) * 48,00

1,160 * 38,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

143,49
125,36

129,60

34,43

44,73

132,12

78,21

21,36

44,08

RAZEM

1283,18

28

KNR 7-12

-|0103-01

Zsuwnia
rozdzielcza
2.1 CP259
M-2.1.001

Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych petnos-
ciennych od stanu wyjsciowego powierzchni B do drugiego stopnia czystosci

Krotnos¢ = 0,15

czyszczenie uzupetniajace 15% powierzchni
(1,280 + 1,095 + 0,725 + 1,54 + 1,83)*28,00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

-10 -

m2

m2

181,16
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Zsuwnia
rozdzielcza
3.1 CP259
M-3.1.001
Zsuwnia
produktu
nadsitowe-
go 200-80;
urz. 4.1
CP259 M-4.
1.001
Zsuwnia
produktu
podsitowe-
go 80-0; urz.
4.2 CP259
M-4.2.001
Wylot zbior-
nika z za-
mknieciem
segmento-
wym urz. 5
CP259 M-5.
001 - 4 kpl.
Zsuwnia od-
stawy ka-
mienia na
plac urz. 6
CP259 M-6.
001 - 2 kpl.
Zsuwnia 7.1
CP259 M-7.
1.001
Zsuwnia za-
tadowczej
uchylnej 8.2
CP259 M-8.
2.001

(1,215 + 0,550 + 0,780 + 1,38 * 2 + 0,330 + 0,805) * 28,00

1,790 * 26,00

3,50 * 26,00

(2,990 + 0,820 + 0,365 + 0,265) * 32,00" 4

(2,480 + 0,660 + 0,370 + 0,265) * 28,00 * 2

1,335 *26,00

2,315 * 30,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

180,32

46,54

91,00

568,32

211,40

34,71

69,45

RAZEM

1382,90

29

KNR 7-12

-10105-02

Odtluszcze-
nie oczysz-
czonej po-
wierzchni
Przedmiar
poz. 27.

Odttuszczanie konstrukcji stalowych kratowych
Krotnos¢ = 0,15

1283,18

m2

m2

1283,18

RAZEM

1283,18

30

KNR 7-12

-|0105-01

Odtluszcze-
nie oczysz-
czonej po-
wierzchni
Przedmiar
poz. 28.

Odttuszczanie konstrukcji stalowych petnosciennych
Krotnos¢ = 0,15

1382,90

m2

m2

1382,90

RAZEM

1382,90

GRUNTOWANIE UZUPELNIAJACE OCZYSZCZONEJ POWIERZCHNI (farba Teknoplast -

Primer 7)

KNR 7-12
0205-02

Przedmiar
poz. 27

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukciji stalo-
wych kratowych

Krotnosé = 0,15

1283,18

m2

m2

1283,18

RAZEM

1283,18

32
d.3

KNR 7-12
0205-01

Przedmiar
poz. 28.

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalo-
wych petnosciennych

Krotnos¢ = 0,15

1382,90

m2

m2

1382,90

RAZEM

1382,90

3.3

MALOWANIE NAWIERZCHNIOWE - (farba Teknoplast -HS 150)

-11 -
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33/ KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji stalowych kratowych m2
d.3./0105-02
3
Odttuszcze-
nie catej po-
wierzchni
Przedmiar |1283,18 m?2 1283,18
poz. 27
RAZEM 1283,18
34/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji stalowych petnosciennych m2
d.3./0105-01
3
Odttuszcze-
nie catej po-
wierzchni
Przedmiar |1382,90 m2 1382,90
poz. 28.
RAZEM 1382,90
35|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji  |m?2
d.3./0226-02 stalowych kratowych
3
1283,18 m?2 1283,18
RAZEM 1283,18
36|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi emaliami  |m?2
d.3./0226-01 epoksydowymi konstrukcji stalowych petnosciennych
3
1382,18 m?2 1382,18
RAZEM 1382,18
-12-
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L | Podsta-
p- | wa wyce-
ny

Opis

Klucz
wyko-
naw-
czy

Jedn.
miary

llos¢

Cena

(111/6)

War-
tosc
zt

1 2

3

10

1

MONTAZ | PRZEBUDOWA

KNR 13-02
./0204-02 1)

Przenosniki tasmowe B-1000

32,54

KNR 13-02
./0204-04 1)

Przenosniki tasmowe nieckowe B-1400

16,56

KNR 13-13

.10601.1-02
2)

Waga przenosnikowa

0,47

KNR 13-02
./0103-05 1)

Przesiewacz WIBRACYJNY PWK1-
2,4x5

kpl

KNR 13-02
-(0114-01 1

Zsuwnie dla kamienia

48,575

KNR 13-25
.|0314-04 3)

Montaz sitownika - Przesuwnik elek-
tryczny

szt

KNR 7-08
./0103-01 4

Montaz uktadu do pomiaréw poziomu z
zastosowaniem miernika pierwotnego
zabudowanego na konstrukgciji

uktad

KNR-W 2-

.|05 0208-02
5)

Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston
0 masie elementu do 10kg

7,084

KNR-W 2-
./05 0208-04
5)

e to ISR = e - PN = ] N = e Y PN = IS TS = N I = SR N = NCY PN = SN

Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston
0 masie elementu do 50kg

1,160 *

1,19

-
ol =~

KNR 7-03
d.|0104-01 6)

Montaz wciagnikéw przejezdnych o ud-
zwigu do 1,5t z napedem recznym

kpl

KNR 7-03
d.|0104-02 6)

Montaz wciggnikéw przejezdnych o ud-
zwigu do 5t z napedem recznym

kpl

12|KNR 7-03
d.|0104-04 6)

Montaz wciggnikéw przejezdnych o ud-
zwigu do 3t z napedem elektrycznym

kpl

13|KNR 7-03
d.|0105-01 6)

Montaz wciggarek na wozkach dwutoro-
wych z napedem elektrycznym, jedno-
hakowych o udzwigu do 8t

kpl

14/ KNR 7-28
d.|0207-14 )

Przebicie otworéw dla przewodoéw insta-
lacyjnych o $rednicy do 100mm w stro-
pach zelbetowych o grubosci do 20cm

szt

15/KNR 7-28
d.|0207-15 )

Przebicie otworéw dla przewodoéw insta-
lacyjnych w stropach zelbetowych o
grubosci do 20cm - dodatek za dalsze
50mm

Krotnos¢ = 3

szt

2/DOSTAWA

URZADZEN | KONSTRUKCJI

Przenosnik tasmowy urz. 2. CP259 M-
2.001 B-1000 L=104,0m

kpl

Przenos$nik tasmowy urz. 3. CP259 M-
3.001 B-1000 L=7,5m

kpl

Przenosnik tasmowy urz. 7. CP259 M-
7.001 B-1400 L=13,88m

kpl

Przenos$nik tasmowy urz. 8. CP259 M-
8.001 B-1400 L=11,7m

kpl

Zespo6t napedowy przenosnika

cat

Waga przeno$nikowa

kpl

Dostawa Przesiewacza wibracyjnego
PWK1-2,4x5

kpl

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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L | Podsta-
p- | wa wyce-
ny

Opis

Klucz
wyko-
naw-
czy

Jedn.
miary

llos¢

Cena

(111/6)

War-
tosc
zt

2

3

10

1

N =

Dostawa konstrukcji stalowej - wykona-
nie warsztatowe

55,4

Dostawa przesuwnika elektrycznego

kpl

Dostawa czujnikow

szt

22

Dostawa urzadzen dzwigowych

kpl

N} N N
wNTFoIvNTaANERNME®

Zabezpieczenie antykorozyjne pomontazowe -
system epoksydowy

.|CZYSZCZE
CHNI

NIE UZUPELNIAJACE 15% POWIERZ-

KNR 7-12
./0103-02 7

~waliw

Czyszczenie mechaniczne przez
szczotkowanie konstrukcji stalowych
kratowych od stanu wyjsciowego po-
wierzchni B do drugiego stopnia czys-
tosci

Krotnos¢ = 0,15

m2

1283,18

28/ KNR 7-12
d.|0103-01 7)

Czyszczenie mechaniczne przez
szczotkowanie konstrukcji stalowych
petnosciennych od stanu wyjsciowego
powierzchni B do drugiego stopnia
czystosci

Krotnos¢ = 0,15

m2

1382,9

KNR 7-12
./0105-02 7

Odttuszczanie konstrukcji stalowych
kratowych
Krotnos¢ = 0,15

m2

1283,18

KNR 7-12
./0105-017)

Odttuszczanie konstrukcji stalowych
petnosciennych
Krotnos¢ = 0,15

m2

1382,90

..GRUNTOW.

ANIE UZUPELNIAJACE OCZYSZCZO-

NEJ POWIERZCHNI (farba Teknoplast - Primer 7)

KNR 7-12
./0205-02 7)

Malowanie pedzlem farbami do grunto-
wania epoksydowymi konstrukcji stalo-
wych kratowych
Krotnos¢ = 0,15

m2

1283,18

KNR 7-12
./0205-01 7

Malowanie pedzlem farbami do grunto-
wania epoksydowymi konstrukciji stalo-
wych petnosciennych

Krotnos¢ = 0,15

m2

1382,90

IE NAWIERZCHNIOWE - (farba Tek-

noplast -HS 150)

KNR 7-12
./0105-02 7

Odttuszczanie konstrukcji stalowych
kratowych

m2

1283,18

KNR 7-12
.0105-01 7

Odttuszczanie konstrukcji stalowych
petnosciennych

m2

1382,90

KNR 7-12
./0226-02 7

Malowanie natryskiem pneumatycznym
emaliami epoksydowymi konstrukgji sta-
lowych kratowych

m2

1283,18

KNR 7-12
./0226-01 7

29
d
3

1

30
d
3

1
3
2

31
d
3

2

32
d
3

2
3.MALOWAN
3

33
d
3

3

34
d
3

3

35
d
3

3

36
d
3

3

Malowanie natryskiem pneumatycznym
farbami nawierzchniowymi emaliami
epoksydowymi konstrukcji stalowych
petnosciennych

m2

1382,18

Norma PRO Wersja 4

.01, Marzec 2003 r.
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|wyd.| 1984
2|wyd.ll 1995
3|wyd.lll 1993
4 wyd.lll
5|wyd.l 1992
6|wyd.IV 1988
7|wyd.V 2000

-15-
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1/MONTAZ | PRZEBUDOWA
2|DOSTAWA URZADZEN | KON-
STRUKCJI
3.1|CZYSZCZENIE UZUPELNIAJA-
CE 15% POWIERZCHNI
3.2|GRUNTOWANIE UZUPELNIA-
JACE OCZYSZCZONEJ PO-
WIERZCHNI (farba Teknoplast -
Primer 7)
3.3|MALOWANIE NAWIERZCHNIO-
WE - (farba Teknoplast -HS
150)
3|Zabezpieczenie antykorozyjne
pomontazowe - system epoksy-
dowy
RAZEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
MONTAZ | PRZEBUDOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
DOSTAWA URZADZEN | KONSTRUKCJI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CZYSZCZENIE UZUPELNIAJACE 15% POWIERZCHNI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
16 -
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath PODSUMOWANIE

GRUNTOWANIE UZUPELNIAJACE OCZYSZCZONEJ POWIERZCHNI (farba Teknoplast - Primer 7)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

MALOWANIE NAWIERZCHNIOWE - (farba Teknoplast -HS 150)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE
Zabezpieczenie antykorozyjne pomontazowe - system epoksydowy

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-17 -
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|Robocizna razem

8943,074

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.]Acetylen techniczny rozpuszczony kg 30,257 30,257
2.|Bale iglaste obrzynane m3 0,313 0,313
3.|Benzyna do ekstrakciji dm3 375,412 375,412
4.|Blacha stalowa walcowana na gorgco St0 i StOS |kg 140,270 140,270
grubosci 4,75-40mm
5.|Blachy stalowe walcowane na goraco StO i kg 13,016 13,016
StOS grubosci 4,75-40mm
6./ Czujnik napetniania MICROPILOT typ M szt 4,000 4,000
FMR250
7.|Deski iglaste obrzynane 19-45mm m3 0,430 0,430
8.|Drewno na stemple budowlane okragte iglaste  |m3 0,164 0,164
9.|Elektrody stalowe do spawania 4,0mm kg 6,317 6,317
10. |Elektrody stalowe o $rednicy 4mm kg 0,390 0,390
11.|Farba epoksydowa tiksotropowa Teknoplast HS |dm3 518,264 518,264
150
12.|Farba epoksydowa do gruntowania Teknoplast |dm3 75,968 75,968
Primer 7
13.|Farba olejna do gruntowania miniowa 60 % dms3 46,186 46,186
14.|Indukcyjny czujnik ruchu TCR 3010 ZP1 szt 10,000 10,000
15.|Konstrukcje stalowe - wykonanie warsztatowe |t 55,400 55,400
wg proj.
16.|Konstrukcje wsporcze o masie do  5kg kg 12,800 12,800
17.|Konstrukcje wsporcze o masie do 20kg kg 72,000 72,000
18.|Ksztattowniki walcowane - ceowniki St0 i St0S kg 109,560 109,560
100-180mm
19.|Ksztattowniki walcowane - ceowniki St0 i StOS  |kg 45,661 45,661
100-300E
20.|Ksztattowniki walcowane-ceowniki StO i StOS  |kg 6,508 6,508
100-180mm
21.|Podkfady normalnotorowe szt 12,605 12,605
22.|Przenosnik tasmowy 2. CP259 M-2.001 B-1000 |t 24,649 24,649
wg wykazu do rys. CP259 M-2.001, B-1000 L=
104,0m - wykonanie warsztatowe
23.|Przenosnik tasmowy 3. CP259 M-3.001 B-1000 |t 4,025 4,025
wg wykazu do rys. CP259 M-3.001, B-1000 L=
7,5m - wykonanie warsztatowe
24.|Przenos$nik tasmowy 7. CP259 M-7.001 B-1400 |t 8,080 8,080
wg wykazu do rys. CP259 M-7.001, B-1400 L=
13,8m - wykonanie warsztatowe
25.|Przenosnik tasmowy 8. CP259 M-8.001 B-1400 |t 8,080 8,080
wg wykazu do rys. CP259 M-8.001, B-1400 L=
11,7m - wykonanie warsztatowe
26.|Przesiewacz wibracyjny PWK1 2,4x5 kpl 1,000 1,000
27.|Przesuwnik elektryczny PEL6-450 szt 2,000 2,000
28.|Przesuwnik elektryczny PEL6-650 szt 3,000 3,000
29.|Smar staty do tozysk £.T-4 kg 9,114 9,114
30.|Sruby szesciokatne z tbem i nakretkami zgrubne |kg 20,910 20,910
31.|Tlen techniczny gat. |-l 99,5-98 % m3 7,810 7,810
32.|Tlen techniczny sprezony m3 84,062 84,062
33.|Utwardzacz do wyrobow epoksydowych poliami- |[dm3 132,378 132,378
dowy
34.|Waga przenosnikowa typ |1 400 dla tasmy 1000 |szt 1,000 1,000
35.|Waga przenosnikowa typ |1 400 dla tasmy 1400 |szt 1,000 1,000
36.|Wciagnik linowego elektryczny przejezdny Q= kpl 1,000 1,000
20kN Hp=30m
37.|Wciagnik linowy elektryczny przejezdny Q=80kN |kpl 1,000 1,000
Hp=27m
38.|Wciagnik tancuchowy elektryczny stacjonarny kpl 1,000 1,000
Q=20kN Hp=3,0m
39.|Wciagnik przejezdny fancuchowy reczny typ kpl 1,000 1,000
WP-VI-1,6/10-9 Hp-10m
40.|Wciagnik przejezdny tancuchowy reczny typ kpl 2,000 2,000
WP-VI-1,6/4-4 Hp-4,0m
41.|Wciagnik przejezdny tancuchowy reczny WP-VIII |kpl 4,000 4,000
2,5/3-3 HP-3,0m
42.|Wytacznik linkowy szt 8,000 8,000
43.|Zaprawa m3 0,024 0,024
44.|Zespot napedowy 2K-400-25.3-1 kpl 2,000 2,000
45.|Zespot napedowy 2K-500-32.1-1 kpl 1,000 1,000
46.|Zespot napedowy 2K-800-49.4-1 kpl 1,000 1,000
47.|Zestaw CEN-TRAX SK-1000-P-V szt 2,000 2,000
48.|Zestaw CEN-TRAX SR-1000-P-V szt 4,000 4,000
49.|Zgarniacz ELIMINATOR RC1350 szt 2,000 2,000
50.|Zgarniacz ELIMINATOR RC900 szt 2,000 2,000
51.|Zgarniacz STARCLEAN 90-722-08-283N.09P szt 2,000 2,000
52.|Zgarniacz STARCLEAN 90-722-08-283N.13P szt 1,000 1,000
-19-




37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
53.|Materiaty pomocnicze (od M) zt
RAZEM
Stownie:
-20-
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37 ZG JANINA - ZBIORNIK KAM. ob. 70703.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 22,400
2.|Ciggnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,977
3.|Ciagnik kotowy 66-74kW (90-110KM) m-g 38,860
4.|Ciggnik kotowy m-g 21,388
5.|Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,977
6.|Przyczepa skrzyniowa 6t m-g 22,400
7.|Przyczepa skrzyniowa m-g 21,388
8.|Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 38,860
9.|Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe m-g 146,388

10./Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 19,970
11.|Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 49,922
12.|Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 41,651
13.|Spawarka elektryczna m-g 137,051
14.|Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 48,100
15.|Spawarka elektryczna wirujgca 500A m-g 657,842
16.|Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min (1) m-g 110,187
17.|Wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1,6t m-g 200,376
18.|Wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1,6-3,2t m-g 607,425
19.|Wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1,6t m-g 135,366
20.|Zuraw samochodowy do 4t m-g 1,740
21.|Zuraw samochodowy 5-6t m-g 52,992
22.|Zuraw samochodowy 12-16t m-g 11,150
23.|Zuraw samochodowy 32-40t m-g 6,800
24.|Zuraw samochodowy m-g 64,495
25.|Zuraw samochodowy 5-6t m-g 48,159
26.|Zuraw samojezdny gasienicowy 12-15t m-g 38,860
27.|Zuraw samojezdny gasienicowy 20-25t m-g 38,860
28.|Zurawik, podno$nik, wciggarka, wciagnik m-g 5,664
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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