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2013-04
Inwestor: Wykonawca:
Potudniowy Koncern Weglowy S.A.
Z siedzibg w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno

Przedmiar Rob6t ET-364.

Nazwa budowy : Uklad rozliczeniowy energii elektrycznej na zasilaniu 20 kV.

Adres budowy :,

Obiekt : Stacja elektroenergetyczna GSZ 20/6 kV Szyb "Grzegorz".

Rodzaj robot: elektryczne

Nr. Umowy : P/2788

Podstawa opracowania : KNR 5-14, AW, KNP 18-13

Waluta: PLN

Stawka r-g :

Sporzadzit: Sprawdzit:
R. Dembinski
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1. uktad rozliczeniowy energii elektrycznej.

1 KNR 5-14 0101-06-020 1,00 szt
Montea szafy pomiarowej kompletne;.

2 (AW) Dost wa-090 1,00 kpl
Szafa pomiarowa EQ11 kompletna z wypes&m.

3 KNP 18-13 1349-0104-020 1,00 szt
Sprawdzenie szafy pomiarowe;.

4 KNP 18-13 1349-0105-020 8,00 szt
J. w. lecz - kady nasgpny licznik lub zegar steragy.

2. Badania i préby pomontazowe.

5 KNP 18-13 1360-0104-020 1,00 szt
Préby pomontzowe funkcjonalne.
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Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. (W Kod Nazwa Jedn. llos¢ Cena |Warta¢ KB
1 [2 3 4 5 6 7 8
1./ 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 12,4582
2|0 999Robocizna r-g 55,6800
Robocizna pomocnicza
Razem: 68,1332
Zestawienie materiatow:
Lp. (W Kod Nazwa Jedn. llos¢ Cena |Warta¢ KB
1 [2 3 4 5 6 7 8
1)1 01Szafa pomiarowa FQ11 kompl. kpl 1,0000
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprztu:
Lp. (W Kod Nazwa Jedn. llos¢ Cena |Warta¢ KB
1 [2 3 4 5 6 7 8
1|0 31114Zuraw samochodowy 5-6 t m-g| 0,5700
2|0 39521Samochdéd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,5700
Sprzt pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. stala Razem

1. Uktad rozliczeniowy energii
elektrycznej.
llos¢ r-g: 47,2532

2. Badania i préby pomontaowe.
llos¢ r-g: 20,8800

Koszty bezpérednie

Koszty zakupu od M

Koszty pdgr. od R

Koszty pdr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami (netto)
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