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 2013-04 
Inwestor:  
Południowy Koncern Węglowy S.A.  
z siedzibą w Jaworznie 
ul. Grunwaldzka 37 
43-600 Jaworzno 
 

Wykonawca:  
 
 
  
 

 
Przedmiar Robót  ET-364. 

 
 
Nazwa budowy : Układ rozliczeniowy energii elektrycznej na zasilaniu 20 kV. 
 
  
Adres budowy : ,   
 
 
Obiekt : Stacja elektroenergetyczna GSZ 20/6 kV Szyb ''Grzegorz''. 
 
 
Rodzaj robót:  elektryczne 
 
 
Nr. Umowy : P/2788 
 
 
Podstawa opracowania : KNR 5-14, AW, KNP 18-13 
 
 
Waluta: PLN 
 
 
Stawka r-g :  
 
 
 
 
 
Sporządził: 
R. Dembinski 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Układ rozliczeniowy energii elektrycznej. 
 
1 KNR 5-14 0101-06-020 

Montaż szafy pomiarowej kompletnej. 
 

1,00 szt 

2 (AW) Dost wa-090 
Szafa pomiarowa EQ11 kompletna z wyposażeniem. 
 

1,00 kpl 

3 KNP 18-13 1349-0104-020 
Sprawdzenie szafy pomiarowej. 
 

1,00 szt 

4 KNP 18-13 1349-0105-020 
J. w. lecz - każdy następny licznik lub zegar sterujący. 
 

8,00 szt 

2. Badania i próby pomontażowe. 
 
5 KNP 18-13 1360-0104-020 

Próby pomontażowe funkcjonalne. 
 

1,00 szt 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 12,4532   
2. 0 999 Robocizna r-g 55,6800   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  68,1332   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 01 Szafa pomiarowa FQ11 kompl. kpl 1,0000   
   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 31114 Żuraw samochodowy   5-6 t m-g 0,5700   
 2. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,5700   

   Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Układ rozliczeniowy energii 

elektrycznej. 
Ilość r-g: 47,2532 
 

     

2.  Badania i próby pomontażowe. 
Ilość r-g: 20,8800 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty zakupu od M        

Koszty pośr. od R        

Koszty pośr. od S        

Zysk od R        

Zysk od S        

Zysk od KR        

Zysk od KS        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


