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Jaworzno, dn. 17.10.2013 r. 
 
 

 
Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy klejów 
uszczelniająco – wzmacniających i łądunków klejowych do stosowania w wyrobiskach 
górniczych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  - sprawa nr 
67/2013/EEZP/MN 
 

 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

W związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy 

klejów uszczelniająco – wzmacniających i ładunków klejowych do stosowania w wyrobiskach 

górniczych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” oraz na 

podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie Wykonawcy                

i  dokonujemy zmiany treści SIWZ. 

 

Pytanie  

„Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (dalej „PZP”), niniejszym zwracam się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
„Dostawy klejów uszczelniająco - wzmacniających i ładunków klejowych do stosowania w 
wyrobiskach górniczych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.  
 
W załączniku nr 7 do SIWZ „Projekt Umowy” §1 pkt 9 . Zamawiający pisze: „Termin realizacji 
zamówienia nie może być dłuższy niż termin określony w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę”.  
 
W załączniku nr 1 do umowy :Specyfikacja towaru wraz z cenami” termin dostawy również nie 
został określony.  
 
Określenie terminu dostawy jest jednym z istotnych elementów realizacji umowy. W związku z 
tym zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie: Jaki jest wymagany przez Zamawiającego 
termin realizacji zamówienia- licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę? 
Prosimy również o sprostowanie zapisów w Załączniku nr 7 do SIWZ „Projekt Umowy” §1. Pkt. 
9.”  

 

 



 

 
 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ. 
 
W Załączniku nr 7 do SIWZ „Projekt Umowy” §1 pkt 9.  
 
było: 
„Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż termin określony w zał. nr 1 do 
niniejszej umowy, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę” 
 
powinno być: 
Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania zamówienia 
przez Wykonawcę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


