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Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Rozdział  1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 ROZBIÓRKA PRZYBUDÓWKI

1 Wykucie z muru, ościeżnic okiennych, powierzchnia do 1·m2 2,00 szt

2 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2

1,30*2,00 = 2,600

2,60 2,60 m2

3 Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 1·m2 2 szt

4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9,60 m

5 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5,00 m

6 Rozebranie obróbek blacharskich

43,12*0,25 = 10,780

10,78 10,78 m2

7 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład

4,40*9,80 = 43,120

43,12 43,12 m2

8 Rozebranie wylewki  cementowej na dachu 43,12 m2

9 Rozebranie stropów, płyta stropowa żelbetowa  grubości do 20 cm

43,12*0,15 = 6,468

6,47 6,47 m3

10 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu

(9,59+4,18+3,77-0,61)*0,41* 
2,50 = 17,353

(0,61+0,61+2,00)*2,50*0,28 = 2,254

0,60*0,60*2,50 = 0,900

-1,10*0,75*0,41*2 = -0,677

-1,20*2,00*0,41 = -0,984

18,85 18,85 m3

11 Rozebranie  fundamentów  poniżej terenu, grubości ponad 40 cm (wraz z 
odkopaniem i zasypaniem po rozebranych fundamentach)

(9,70+4,18+3,77-0,61)*0,53* 
1,20 = 10,837

(0,61+0,61+2,00)*0,40*1,20 = 1,546

0,80*0,80*1,20 = 0,768

13,15 13,15 m3

12 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych

4,31*3,16+4,61*3,77+0,28* 
0,80 = 31,223

31,22 31,22 m2

13 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm

31,22*0,15 = 4,683

4,68 4,68 m3
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14 Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika 4,00 m

1.2 RUSZTOWANIA

15 Rusztowania  rurowe wewnętrzne o wysokości do 10·m

17,00*7,00*2+(13,00-1,20* 
2)*7,00*2 = 386,400

(6,00*2+(13,00-1,20*2))*3,30 = 74,580

461,0 461,0 m2

16 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m

(18,80+1,20*2)*(7,92+2,15) = 213,484

(14,85+1,20)*13,78+1,50* 
13,78 = 241,839

(14,85+1,20)*10,74 = 172,377

627,70 627,70 m2

1.3 ROZBIÓRKI W BUDYNKU STACJI WENTYLATORÓW ORAZ ROZBIÓRKA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

17 Rozebranie wierzchniej warstwy podłogi z płyt pilśniowych lub 
paździerzowych-Poziom 0,00

17,00*13,00 = 221,000

221,00 221,00 m2

18 Rozebranie podłóg drewnianych -Poziom 0,00 221,00 m2

19 Rozebranie legarów podłogowych -Poziom 0,00

13,00*34 = 442,000

442,00 442,00 m

20 Rozebranie zasypki stropowej-Poziom 0,00 221,00 m2

21 Inne nieprzewidziane roboty  po  odkryciu stropu 1,00 kpl

22 Rozebranie istn. sklepień nad piwnicą w rejonie projektowanego fundamentu 
wentylatorów

dla belkiBż2 14,22*0,70*0,60 = 5,972

5,97 5,97 m3

23 Rozebranie płyty żelbetowej stropu nad piwnicą w rejonie projektowanego 
fundamentu wentylatorów

12,88*5,80*0,33 = 24,652

24,65 24,65 m3

24 Rozebranie ścian  piwnic, ściany murowane w rejonie projektowanego fundamentu 
wentylatorów

ściany w rejonie proj. fund. 
wentylatorów

(1,00*0,815+1,00*1,26+6,00*
2,45*2)*2,90 = 91,278

fundamenty ścian  w rejonie 
proj. fund. wentylatora

(1,00*0,815+1,00*1,26+6,00*
2,45*2)*1,20 = 37,770

dla słupa Sż 4, Sż3 0,60*0,60*2,70*2 = 1,944

dla belkiBż3 1,12*0,60*0,77*2 = 1,035

dla belkiBż1 (0,40*2+3,31*2+4,58)*1,12* 
0,50+2,71*2*1,12*0,35 = 8,845

Dla belki Bż2 1,00*1,00*1,12*2 = 2,240

143,11 143,11 m3

25 Rozebranie posadzki betonowej w piwnicy w rejonie projektowanego fundamentu 
wentylatorów oraz dla kanalizacji

dla fundamentu wentylatora (2,44*6,00+3,24*4,95+2,00* 
6,00)*0,25 = 10,670
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dla kanalizacji wc i rury 
odprowadzającej skropliny z 
tłumika

 
 
2,80*1,50*0,25 = 1,050

11,72 11,72 m3

26 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych, powierzchnia do 2·m2- piwnica 10,00 szt

27 Rozebranie ścianek, z cegieł, grubość ścianki 1/2 cegły w piwnicy

(1,15+2,50+1,29+2,44+ 
2,00)*2,90 = 27,202

(2,10*3+1,27*2+1,30*2+ 
2,00*2)*2,10 = 32,424

4,00*2,50 = 10,000

69,63 69,63 m2

28 Rozebranie ścianek, z cegieł,  grubość ścianki 1/4 cegły w piwnicy

1,30*2*2,50 = 6,500

6,50 6,50 m2

29 Rozebranie konstrukcji biegów schodowych z elementów stalowych- schody do 
piwnicy

ciężar ok. 0,3 t 4,20*0,97 = 4,074

4,07 4,07 m2

30 Usuniecie gruzu z piwnic budynku

posadzka 11,72 = 11,720

gruz z rozbiórki ścian 143,11+69,63*0,15+6,50* 
0,08 = 154,075

drzwi 0,70*2,0*10*0,10 = 1,400

spękane odbite tynki z piwnic 113,90*0,03+28,24*0,03 = 4,264

= 0,000

171,46 171,46 m3

31 Wykucie bruzd poziomych w ścianach, głębokość/szerokość 30*30 cm

rys. 768-B2-15 ; 768-B2-15 ; 
768-B2-15  prz. C-C Bż6 poz.
0,00 m

 
 
1,20*2 = 2,400

2,40 2,40 m

32 Wykonanie otworu dla schodów w  istn. sklepieniu nad piwnicą

2,06*0,90*1,30 = 2,410

2,41 2,41 m3

33 Rozszklenie otworów okiennych , rama metalowa

O1 parter 1,22*3,00*4 = 14,640

O2 piwnica 1,28*0,74*6 = 5,683

20,32 20,32 m2

34 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych , powierzchnia do 1·m2- okna piwniczne 6,00 szt

35 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych  okiennych, powierzchnia ponad 2·m2- parter

1,22*3,00*6 = 21,960

21,96 21,96 m2

36 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych , powierzchnia ponad 2·m2-drzwi parteru

dla drzwi D3 1,30*2,10 = 2,730

2,73 2,73 m2

37 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej , na ścianach w 
obrysie tłumika
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6,00*6,90*2+13,00*6,90+ 
3,50*2,00*2 = 186,500

186,50 186,50 m2

38 Rozebranie ścian, filarów  z cegieł i kamienia

szczyty 13,00*3,65*0,5*0,64*2 = 30,368

ściana szczytowa (13,00-0,50*2)*6,90*0,92 = 76,176

kolumny na dachu w 
narożach budynku

 
0,64*0,64*1,50*4 = 2,458

109,00 109,00 m3

39 Rozebranie wieńców żelbetowych

jak nowe wieńce 12,54+7,61 = 20,150

20,15 20,15 m3

40 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych , grubość ponad 1/2
cegły- poniżej okien istn. dla nowych drzwi

drzwi  I i II  -wejścia do 
tłumika

 
1,50*1,80*0,825 = 2,228

1,50*1,80*0,90 = 2,430

4,66 4,66 m3

41 Rozebranie schodów żelbetowych zewnętrznych i fragmentu ściany oporowej

fragment ściany oporowej dla
oparcia biegu

1,40*0,65*0,40+1,00*0,30* 
0,40 = 0,484

bieg schodowy 1,40*3,50*0,50+1,40*1,00* 
0,40 = 3,010

3,49 3,49 m3

42 Rozebranie konstrukcji biegów schodowych- schody stalowe zewnętrzne  na 
schodach betonowych

5,00*1,00 = 5,000

5,00 5,00 m2

43 Rozebranie balustrad schodów z  rur 5,00 m

1.4 ROZBIÓRKA DACHU

44 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 53,00 m

45 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 40,00 m

46 Demontaż obróbek blacharskich 1 800,00 kg

47 Demontaż pokrycia dachu z blachy trapezowej

(18,80-0,64*2)*14,65*1,10 = 282,335

282,34 282,34 m2

48 Demontaż wiązarów dachowych

0,5*5 = 2,500

2,50 2,50 t

49 Demontaż płatwi

(18,80-0,64*2)*0,04*12 = 8,410

= 0,000

8,41 8,41 t

50 Demontaż stężeń 0,60 t

1.5 WYWÓZ GRUZU I ZŁOMU

51 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

z rozbiórek przybudówki = 0,000
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okna, drzwi 1,10*0,75*0,10*2+2,60*0,10 = 0,425

pokr. dachu 43,12*0,02 = 0,862

wylewka, posadzka 43,12*0,05+31,22*0,03 = 3,093

z rozbiórek budynku 
wentylatorów

 
= 0,000

podłogi, legarów, zasypek 221*0,16 = 35,360

drzwi piwniczne 0,70*2,00*9*0,10 = 1,260

szkło 20,32*0,005 = 0,102

tynki wewn. ścian w obrębie 
tłumika

 
186,50*0,03 = 5,595

spękane odbite tynki = 0,000

z piwnic 113,90*0,03+28,24*0,03 = 4,264

z parteru 44,47*0,03 = 1,334

z przebić 1,00 = 1,000

53,30 53,30 m3

52 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1·km 53,30 2 m3

53 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany

z rozbiórek przybudówki = 0,000

mury 18,85+13,15 = 32,000

z rozbiórek budynku 
wentylatorów

 
= 0,000

mury piwnic 143,11 = 143,110

ścianki działowe 69,63*0,15+6,50*0,08 = 10,965

bruzdy 2,40*0,3*0,3 = 0,216

otwór w sklepieniu 2,41 = 2,410

mury zewnętrzne 109 = 109,000

wykucia dla otw. drzwiowych 4,66 = 4,660

302,36 302,36 m3

54 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji żelbetowych
i żwirobetonowych

z rozbiórek przybudówki = 0,000

płyta stropowa 6,47 = 6,470

płyta posadzki 4,68 = 4,680

z rozbiórek budynku 
wentylatorów

 
= 0,000

płyta żelb. nad piwnicą 24,65 = 24,650

posadzka  w piwnicy 11,72 = 11,720

wieńce 20,15 = 20,150

schody zelb. zewnętrzne 3,49 = 3,490

71,16 71,16 m3

55 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz

302,36+71,16 = 373,520

373,52 373,52 2 m3

56 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, 
z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym

z rozbiórek przybudówki = 0,000
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obr. blach., rynny, rury spust. 10,78*0,006+9,60*0,003+ 
5,00*0,003 = 0,108

kraty 0,05 = 0,050

ogrodzenie 4,0*0,02 = 0,080

z rozbiórki  dachu budynku 
wentylatorów

(53+40)*0,003+1,80+282,34* 
0,015+2,50+8,41+0,60 = 17,824

okna stalowe 0,05*6+21,96*0,06 = 1,618

drzwi stalowe 2,73*0,06+2,00*0,06 = 0,284

schody  piwniczne 0,30 = 0,300

schody zewn. i balustrada 0,30+5,00*0,03 = 0,450

20,71 20,71 t

57 Dodatek za  każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km 20,71 2 t

58 Uporządkowanie terenu z resztek budowlanych i śmieci

14,65*5,00*2+ 25,0*5,00 = 271,500

272 272 m2

2 Rozdział  2 KONSTRUKCJE WEWNĘTRZNE
2.1 FUNDAMENT WENTYLATORÓW

59 Wykopy  wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach

12,88*5,50*(1,35-0,20) = 81,466

potrącenie rozebranych 
fundamentów

-(1,00*0,815+1,00*1,26+ 
6,00*2,45*2)*1,20 = -37,770

43,70 43,70 m3

60 Umocnienie ścian wykopów pod fundament w gruntach suchych wraz z rozbiórką, 
umocnienie balami drewnianymi, głębokość wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu 
III-IV

(12,88+5,50)*2*1,30 = 47,788

47,79 47,79 m2

61 Usuniecie ziemi   z piwnic budynku 43,70 m3

62 Dostarczenie ziemi  do zasypki do piwnicy

wykop 12,88*5,50*(1,35-0,20) = 81,466

minus kubatura fundamentu = 0,000

podsypka piaskowa i chudy 
beton

 
-(15,05+5,36) = -20,410

płyta fund. -11,20*4,50*(1,00-0,20) = -40,320

20,74 20,74 m3

63 Zasypanie rozkopów z zagęszczeniem warstwami 20,74 m3

64 Odwóz ziemi zbędnej na odl.1 km

ziemia zbędna = 0,000

wykop 43,70 = 43,700

minus ziemia do zasypki -20,74 = -20,740

22,96 22,96 m3

65 Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km do 5
km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych 22,96 8 m3

66 Opłata za przyjęcie ziemi na składowisku . 22,96 m3

67 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek o gr. 
warstwy 25 cm

(11,20+0,30*2)*(4,50+0,30* 
2)*0,25 = 15,045
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15,05 15,05 m3

68 Podłoża betonowe fundamentów pod maszyny, grubość 10·cm, powierzchnia 
ponad 10·m2

(11,20+0,10*2)*(4,50+0,10*2) = 53,580

53,58 53,58 m2

69 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 
1·warstwa

(11,20+0,10*2)*(4,50+0,10*2) = 53,580

53,58 53,58 m2

70 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 
1·warstwa

(11,20+0,10*2)*(4,50+0,10*2) = 53,580

53,58 53,58 m2

71 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych fundamentów pod maszyny, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 16·mm i większe

(11508+908)/1000 = 12,416

12,42 12,42 t

72 Fundamenty  pod wentylatory, objętość ponad 100·m3, beton kl. B30

11,20*4,50*1,00 = 50,400

2,80*4,00*2,03*2 = 45,472

(2,80*4,00+4,00*5,50)*0,60* 
0,5*2 = 19,920

4,00*5,50*(0,60+0,23)*2 = 36,520

-0,23*0,20*5,50*4 = -1,012

151,30 151,30 m3

73 Gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 1·m 8,00 szt

74 Osadzenie elementów kotwiących śruby - Typ 1 ( elem. kotwiące dostarcza 
dostawca wentylatorów) 8,00 szt

75 Osadzenie elem. kotwiących-rury fi  188 mm- Typ 2 ( elem. kotwiące dostarcza 
dostawca wentylatorów) 12,00 szt

76 Osadzenie śrub fundamentowych  (zestaw = 4szt.) głębokość do 80 cm ( śruby 
dostarcza dostawca wentylatorów)

(8*2+12)/4 = 7,000

7,00 7,00 zestaw

77 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
lepik asfaltowy na zimno, 1·warstwa

(11,20+4,50)*2*1,00 = 31,400

31,40 31,40 m2

78 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
lepik asfaltowy na zimno, dodatek za  następną warstwę 31,40 m2

79 Zalanie otworów kotwicznych , otwory do 0,05 m2, głębokość do 80 cm

8+12 = 20,000

20,00 20,00 otwór

80 Wylewka betonowa gr.30 mm na pow. płyty fundamentowej

(11,20*4,50-2,80*4,00*2)* 
0,03 = 0,840

0,84 0,84 m3

81 Wylewka betonowa gr.30 mm na fragmentach górnej pow. fundamentów

5,50*0,20*4*0,03 = 0,132
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0,13 0,13 m3

82 Uzupełnienie posadzki betonowej po wykonaniu fundamentu

(12,88*6,00-11,20*4,50)*0,25 = 6,720

6,72 6,72 m3

2.2 STROP NA POZ. 0,00 m

83 Belki  żelbetowe w budynkach pod konstr toru suwnicy,  beton kl. B30

rys. 768-B2-18 Bż1 4,22*1,12*0,50*2+2,71*1,12* 
0,35*2+0,40*1,12*0,20*2 = 7,030

rys. 768-B2-19 Bż2 14,22*0,60*0,70+3,54*0,60* 
(0,75-0,70)-3,58*0,46*0,35 = 5,502

rys. 768-B2-20 Bż3 3,27*(0,46*0,60+0,20*0,20)* 
2+1,12*0,40*0,77*2+0,50* 
0,50*0,64*2 = 3,077

15,61 15,61 m3

84 Słupy żelbetowe prostokątne , wysokość do 4·m, obwód do przekroju: 6-9m/m2, 
beton kl. B30

rys. 768-B2-19 słupy Sż3, 
Sż4

 
0,60*0,60*2,50*2 = 1,800

rys. 768-B2-20 Sż2 0,40*0,40*2,80*2 = 0,896

2,70 2,70 m3

85 Fundamenty na stropie, objętość do 0.6·m3, beton kl. B30

rys. 768-B2-15  prz. J-J, K-K 0,50*0,50*(0,36-0,08)*4 = 0,280

0,28 0,28 m3

86 Belki  żelbetowe na stropie istniejącym , beton kl. B30

rys. 768-B2-15 ; 768-B2-16 ; 
768-B2-17

 
= 0,000

prz. E-E, D-D,  szcz. "a"- 
obetonowania dla HEB240

(0,45+1,94+0,70+2,52+0,40)*
(0,40*0,26+0,05*0,05)*2 = 1,280

szcz. "b" (0,45+1,94+0,70+2,52+0,40)*
(0,59*0,26+0,21*0,05)*2 = 1,970

prz. G-G, H-H,  szcz. "d",   
szcz. "e"

4,30*(0,40*0,26+0,05*0,05)* 
2*2 = 1,832

szcz. "g" 4,30*(0,60*0,26+0,05*0,05* 
2)*2 = 1,385

szcz. "f" 2,40*0,35*0,26 = 0,218

prz. C-C,   szcz. "c" (2,06+0,21*2+0,90)*2*0,21* 
0,16 = 0,227

6,91 6,91 m3

87 Fundamenty , objętość do 1·m3, beton kl B30

prz. G-G, H-H,  szcz. "h", (1,10+0,30+0,50+0,60)* 
1,15*0,30 = 0,863

szcz. "h1" (0,30+1,10+0,50+1,06)* 
1,15*0,30 = 1,021

1,88 1,88 m3

88 Płyty żelbetowe stropowe płaskie na istniejącym stropie, grubość 8·cm, beton kl. 
B30 pomiędzy rusztem stalowym podpierającym tłumik akustyczny

rys. 768-B2-15 ; 768-B2-16 ; 
768-B2-17

 
= 0,000

prz. E-E, D-D 1,94*4,30*2 = 16,684

2,52*4,30*2 = 21,672
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38,36 38,36 m2

89 Płyty żelbetowe stropowe płaskie na istniejącym stropie, grubość 8·cm, beton kl. 
B30  na stropie

rys. 768-B2-15 ; 768-B2-16 ; 
768-B2-17

 
= 0,000

prz. C-C 13,00*(2,54+1,15+1,32) = 65,130

prz. G-G, H-H,  szcz. "h", -(1,10+0,30+0,50+0,60)*1,15 = -2,875

szcz. "h1" -(0,30+1,10+0,50+1,06)*1,15 = -3,404

korytarz pomiędzy komorami 
tłumika

 
2,40*6,00 = 14,400

73,25 73,25 m2

90 Dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty jw. - następne 4 cm do 12 cm. gr. 
całkowitej 73,25 4 m2

91 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 
6·mm, A-I

rys. 768-B2-15 115,6/1000 = 0,116

rys. 768-B2-18 73,9/1000 = 0,074

rys. 768-B2-19 168,4/1000 = 0,168

rys. 768-B2-20 209,1/1000 = 0,209

0,57 0,57 t

92 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
12·mm-A-II

rys. 768-B2-15 2766,5/1000 = 2,767

rys. 768-B2-18 0 = 0,000

rys. 768-B2-19 0 = 0,000

rys. 768-B2-20 171,7/1000 = 0,172

2,94 2,94 t

93 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
16·mm i większe- A-II

rys. 768-B2-15 158,9/1000 = 0,159

rys. 768-B2-18 (242,1+57,3)/1000 = 0,299

rys. 768-B2-19 (126,7+1157,7)/1000 = 1,284

rys. 768-B2-20 (191,7+216,9)/1000 = 0,409

2,15 2,15 t

94 Wykonanie na płycie spadków  z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na 
gładko

prz. E-E, D-D, G-G, H-H 2,04*4,40*2+2,62*4,40*2+ 
0,50*0,70*2 = 41,708

41,71 41,71 m2

95 Dodatek  za zmianę grubości o 10·mm- następne 6 cm (średnia gr. wylewki 8 cm) 41,71 6 m2

96 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 
1·warstwa

2,04*4,40*2+2,62*4,40*2+ 
0,50*0,70*2 = 41,708

(2,04+4,40)*2*0,10*2+(2,62+ 
4,40)*2*0,10*2 = 5,384

47,09 47,09 m2

97 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 
dodatek za  następną warstwę 47,09 m2
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98 Wykonanie warstwy betonu ochronnego grubości 25 mm wraz z pokryciem 
uszczelniającym Penetron Plus

prz. E-E, D-D, G-G, H-H 2,04*4,40*2+2,62*4,40*2+ 
0,50*0,70*2 = 41,708

41,71 41,71 m2

99 Dodatek  za zmianę grubości o 10·mm- następne 35 mm  do 60 mm gr. całkowitej 41,71 3,5 m2

100 Gładź cementowa grubości 25·mm na płycie stropowej poz 0,00 m

13,00*5,60+5,67*0,66*2+ 
13,00*1,12 = 94,844

94,84 94,84 m2

101 Dodatek  za zmianę grubości o 10·mm- następne 15 mm  do 40 mm gr. całkowitej 41,71 1,5 m2

2.3 WIEŃCE  NA POZ. +6,90 m i SŁUPY Sż 1

102 Wieńce deskowane 2-stronnie, szerokość ponad 0.4·m, beton kl. B30

rys. 768-B2-21 prz. C-C, D-D 18,70*(0,50*0,40+0,325* 
0,10)*2 = 8,696

prz. E-E 14,65*(0,575*0,40+0,325* 
0,10) = 3,846

12,54 12,54 m3

103 Belka  żelbetowa ramy nośnej w ścianie szczytowej,  beton kl. B30

prz. F-F 14,65*(0,80*0,40+0,40*0,40) = 7,032

skosy 0,80*0,80*0,90*0,5*2 = 0,576

7,61 7,61 m3

104 Słupy ramy nośnej , obwód/przekrój: do 8·m/m2, beton kl. B30

Sż1 0,90*0,80*6,30*2 = 9,072

9,07 9,07 m3

105 Konstrukcje ryglowe - słupy, dopłata za rusztowanie za każdy 1·m wysokości 
ponad 6·m 2,00 m

106 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 
6·mm, A-I

300,9/1000 = 0,301

0,30 0,30 t

107 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi
12·mm-A-II

203,7/1000 = 0,204

0,20 0,20 t

108 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi
16·mm i większe- A-II

(520,3+889,9)/1000 = 1,410

1,41 1,41 t

2.4 ROBOTY MUROWE I DRZWI -PIWNICE

109 Zamurowanie częściowe okienka piwnicznego

rys. 768-B2-01 0,70*0,90*0,90 = 0,567

0,57 0,57 m3

110 Przymurowanie ścianek z cegieł do  powierzchni ścian, zaprawa 
cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły

pomieszczenie  wc 2,81*2,60-0,80*2,00 = 5,706

(1,50+0,12+1,20)*2,60- 
0,80*2,00 = 5,732

11,44 11,44 m2
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111 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych 2,00 szt

112 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 
1-skrzydłowe z kratką wentylacyjną

0,80*2,00*2 = 3,200

3,20 3,20 m2

113 Drzwi stalowe D3  zewnętrzne o wym. 1,00*2,00 m i cięż. 80 kg/szt

1,00*2,00 = 2,000

2,00 2,00 m2

2.5 ROBOTY RÓŻNE W PIWNICY

114 Przebicie otworów w murze , grubość muru  50·cm

przebicia dla rur kanalizacji i 
odpływów

 
6 = 6,000

przebicia dla kratki went. 1 = 1,000

przebicia na kable elektr. 2 = 2,000

9,00 9,00 szt

115 Przebicie otworów w murze , dodatek za każde 10·cm ponad 50·cm do 90 cm 8,00 4 szt

116 Przebicie otworów w murze , dodatek za każde 10·cm ponad 50·cm do 126 cm 1,00 8 szt

117 Przebicie otworów w sklepieniach

dla rury stal. fi 150 2 = 2,000

2,00 2,00 szt

118 Montaż przepustów rurowych w ścianie, rura Fi do 80·mm 5,00 szt

119 Montaż przepustów rurowych w ścianie, rura Fi do 200·mm 4,00 szt

120 Kanał wentylacyjny  z bl. ocynkowanej fi 100 mm dla pom. wc 3,00 m

121 Kratki wentylacyjne  osadzone w ścianach, do 0.10·m2 dla pom wc 4,00 szt

122 Rura  stalowa Fi 150 mm ( odpływ z tłumików)

rys. 768-B2-02, 768-B2-09 
prz E-E

 
18,00 = 18,000

18,00 18,00 m

123 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych, Fi 150 mm 2,00 szt

124 Wpusty żeliwne z koszem, Dn·150·mm 2,00 szt

125 Skrzynki do  odwadniaczy 2,00 szt

126 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach po obsadzeniu elementów w 
otworach 16,00 szt

127 Uzupełnienie posadzki betonowej po wykonaniu  kanalizacji

2,80*1,50*0,25 = 1,050

1,05 1,05 m3

2.6 POSADZKA PIWNIC

128 Gładź cementowa grubości 25·mm

przy fund. wentylatora 5,76*12,88-11,20*4,50 = 23,789

piwnice 11,00*2,36 = 25,960

6,45*1,05 = 6,773

2,05*4,13-1,50*0,80 = 7,267

1,07*9,30 = 9,951

2,94*1,30*2 = 7,644

3,73*2,10 = 7,833

1,27*1,45 = 1,842
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2,81*5,00 = 14,050

6,10*2,10 = 12,810

117,92 117,92 m2

129 Dodatek  za zmianę grubości o 10·mm- następne 15 mm  do 40 mm gr. całkowitej 117,92 1,5 m2

130 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 
podłoża

wc i przedsionek 2,81*5,00 = 14,050

14,05 14,05 m2

131 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, 
metoda zwykła 14,05 m2

2.7 ROBOTY TYNKARSKIE I MALOWANIE-PIWNICE

132 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, pomieszczenie do 
5·m2- Tynki na domurowanych ściankach

rys. 768-B2-01 = 0,000

pomieszczenie  wc 2,81*2,60*2 = 14,612

(1,50+0,12+1,20)*2,60*2 = 14,664

29,28 29,28 m2

133 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, na ścianach, zaprawa 
cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)

założono 30% uzupełnień = 0,000

pom. fund wentylatora (12,88+5,76)*2*(2,35+ 
0,88)*30% = 36,124

pozostałe pomieszczenia = 0,000

średnia wysokość 
(2,13+2,60)/2=2,37 m

 
(11,00*2+2,36)*2,37*30% = 17,320

(6,45+1,05*2+0,89+1,26)* 
2,37*30% = 7,608

(4,13*2+1,00)*2,37*2*30% = 13,168

9,30*2,37*2*30% = 13,225

3,10*2,37*4*30% = 8,816

(11,00*2+2,81)*2,37*30% = 17,640

113,90 113,90 m2

134 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, na sklepieniach, zaprawa 
cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)

94,13*30% = 28,239

28,24 28,24 m2

135 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na sklepieniach z zeskrobaniem 
farby

piwnice 11,00*2,36 = 25,960

6,45*1,05 = 6,773

2,05*4,13-1,50*0,80 = 7,267

1,07*9,30 = 9,951

2,94*1,30*2 = 7,644

3,73*2,10 = 7,833

1,27*1,45 = 1,842

2,81*5,00 = 14,050

6,10*2,10 = 12,810

94,13 94,13 m2
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136 Usunięcie starej farby olejnej z tynków ścian

379,67*60% = 227,802

227,80 227,80 m2

137 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby , na 
ścianach

pom. fund wentylatora (12,88+5,76)*2*(2,35+0,88) = 120,414

pozostałe pomieszczenia = 0,000

średnia wysokość 
(2,13+2,60)/2=2,37 m

 
(11,00*2+2,36)*2,37 = 57,733

(6,45+1,05*2+0,89+1,26)* 
2,37 = 25,359

(4,13*2+1,00)*2,37*2 = 43,892

9,30*2,37*2 = 44,082

3,10*2,37*4 = 29,388

(11,00*2+2,81)*2,37 = 58,800

379,67 379,67 m2

138 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

wc i przedsionek (2,81*2+5,00)*2*2,60+(1,50+
1,20+1,62+1,32)*2,60-0,80* 
2,00*3 = 65,088

65,09 65,09 m2

139 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła 65,09 m2

140 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
2-krotne- ściny i sufity

sufity 94,13 = 94,130

ściany 379,67 = 379,670

473,80 473,80 m2

2.8 KORYTARZ MIĘDZY KOMORAMI TŁUMIKA

141 Domurowanie do ościeży ścian gr. 1 i 1/2 cegły

rys. 768-B2-02, 768-B2-09 0,18*0,38*2,10*2 = 0,287

0,29 0,29 m3

142 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian , grubość ścian 1 cegły

2,90*2 = 5,800

5,80 5,80 m

143 Ściany  z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa cementowo-wapienna, 
cegła pełna

(5,65+0,25)*2,90*2 = 34,220

2,40*2,90-1,00-2,00 = 3,960

38,18 38,18 m2

144 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie gr.  8·cm, beton B30

płyta Pż1 2,90*5,90 = 17,110

17,11 17,11 m2

145 Dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty jw. - następne 2 cm do 10 cm. gr.
całkowitej 17,11 2 m2

146 Gładź cementowa w spadku o śr.  grubości 20·mm 17,11 m2

147 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 
1·warstwa 17,11 m2
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148 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 
dodatek za  następną warstwę 17,11 m2

149 Wykonanie warstwy betonu ochronnego grubości 25 mm wraz z pokryciem 
uszczelniającym Penetron Plus 17,11 m2

150 Dodatek  za zmianę grubości o 10·mm- następne 35 mm  do 40 mm gr. całkowitej 17,11 1,5 m2

151 Drzwi stalowe D3 o wym. 1,00*2,00 m i cięż. 80 kg/szt

drzwi w korytarzu między 
komorami tłumika

 
1,00*2,00*2 = 4,000

4,00 4,00 m2

152 Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany korytarza od wewnątrz

5,65*2,90*2+2,40*2,90*2 = 46,690

46,69 46,69 m2

153 Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; strop korytarza od wewnątrz

5,65*2,40 = 13,560

13,56 13,56 m2

154 Hydrofobizacja tynków  ścian i stropu   uszczelniaczem Penetron M

46,69+13,56 = 60,250

60,25 60,25 m2

155 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
2-krotne od wewnątrz

46,69+13,56 = 60,250

60,25 60,25 m2

2.9 KONSTRUKCJA STROPU NA POZ. 0,00 m MIĘDZY FUNDAMENTAMI WENTYLATORÓW ORAZ RUSZT 
STALOWY NA POZ. 0,00

156 Montaż konstrukcji stalowej - Ruszt stalowy

rys 768-B2-24 = 0,000

Ruszt stalowy HEB 240+ 
blachy

 
6000*1,02*1,018/1000 = 6,230

6,23 6,23 t

157 Montaż konstrukcji stalowej  pomostu o masie do 5,0·t

rys 768-B2-25 = 0,000

konstrukcja pomostu poz. 
1-8, 11

(4522,1-16-900,9)*1,02* 
1,018/1000 = 3,743

3,74 3,74 t

158 Montaż konstrukcji stalowej, pokrycie pomostu z blach żebrowanych

rys 768-B2-25 = 0,000

poz. 9 900,9*1,02*1,018/1000 = 0,935

0,94 0,94 t

159 Montaż konstrukcji stalowej obróbki i przykrycia dylatacji między stropem a 
fundamentem wentylatora

560*1,02*1,018/1000 = 0,581

0,58 0,58 t

160 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytwórni konstrukcji
stalowej .

6,23+3,74+0,94+0,58 = 11,490

11,49 11,49 t

161 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), 
głębokości do 25 cm
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rys 768-B2-25 8 = 8,000

8,00 8,00 szt

162 Dodatek za każde następne 5 cm głębokości wiercenia 8,00 2 szt

163 Mocowanie konstrukcji za pomocą kotew  wklejanych Hilti  M24-290 typ HAS -E-F 
M24*210/54  do podłoży z betonu zbrojonego

poz. 10 8 = 8,000

8 8 szt

2.10 KONSTRUKCJA ŚCIANY SZCZYTOWEJ

164 Montaż konstrukcji stalowej - Rygle

rys 768-B2-42 = 0,000

poz. 2 344,66*1,02*1,018/1000 = 0,358

0,36 0,36 t

165 Montaż konstrukcji stalowej - Słupy

rys. 768-B2-42 = 0,000

Słupy HEB 200, blacha  poz.
1, 3

(827,55+157,0)*1,02* 
1,018/1000 = 1,022

1,02 1,02 t

166 Montaż konstrukcji stalowej - Konstrukcja wytłumienia ściany

238,79*1,02*1,018/1000 = 0,248

0,25 0,25 t

167 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytwórni konstrukcji
stalowej .

1,02+0,36+0,25 = 1,630

1,63 1,63 t

168 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), 
głębokości do 25 cm 16,00 szt

169 Dodatek za każde następne 5 cm głębokości wiercenia 16,00 2 szt

170 Mocowanie konstrukcji za pomocą kotew wklejanych  Hilti  M24-290 typ HAS -E-F 
M24*210/54  do podłoży z betonu zbrojonego

poz. 4 16 = 16,000

16 16 szt

2.11 KONSTRUKCJA TORU SUWNICY

171 Montaż marek M1,  masa do 20·kg

rys 768-B2-26; 768-B2-27; 
768-B2-28; 768-B2-29

 
= 0,000

11,44*8*1,02*1,018/1000 = 0,095

0,10 0,10 t

172 Montaż marek M2, masa do 5·kg

3,2*4*1,02*1,018/1000 = 0,013

0,01 0,01 t

173 Montaż konstrukcji stalowej - Ramy

R1, R2, R3, R4, R5, R6 (1849,8*2+1849,8*2+ 
2316,33+2346,89+187,46+ 
187,46)*1,02*1,018/1000 = 12,914

minus pokrycie z blach 
żeberkowych

 
-0,85 = -0,850

12,06 12,06 t

174 Montaż konstrukcji stalowej, pokrycie pomostów z blach żebrowanych
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R1, R2, R3, R4, poz. 11 (58,14*2+58,14*2+(189,93+ 
29,40)+249,89+29,40*4)* 
1,02*1,018/1000 = 0,851

0,85 0,85 t

175 Montaż konstrukcji stalowej - Stężenia

St1, St2, St3 (127,18+123,52+106,69)*2* 
1,02*1,018/1000 = 0,742

0,74 0,74 t

176 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytwórni konstrukcji
stalowej

0,10+0,01+12,06+0,85+0,74 = 13,760

13,76 13,76 t

177 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), 
głębokości do 25 cm 8,00 szt

178 Dodatek za każde następne 5 cm głębokości wiercenia 8,00 3 szt

179 Mocowanie konstrukcji za pomocą kotew wklejanych  Hilti  M30-380 typ HAS -E-F 
M30*270/70   do podłoży z betonu zbrojonego

2*4 = 8,000

8 8 szt

2.12 KONSTRUKCJA DACHU

180 Montaż konstrukcji stalowej- Wiązary dachowe na murach , masa do 1,0·t

rys 768-B2-30 do  768-B2-38 = 0,000

W1, W2, W3 (846,32+855,66+834,94)* 
1,02*1,018/1000 = 2,634

2,63 2,63 t

181 Montaż konstrukcji stalowej - Płatwie

P1 do P6+ śruby (193,22+93,03*8+70,83+ 
35,66+35,66+33,55*4+33,55
* 2+20,70)*1,02*1,018/1000 = 1,352

P7 do P15 (73,68+50,94+50,94+46,18+
46,18+42,73+42,73+39,05+ 
39,28)*1,02*1,018/1000 = 0,448

1,80 1,80 t

182 Montaż konstrukcji stalowej- Stężenia dachu

St4 do St 10+ śruby (23,78*2+24,17*2+20,64*2+ 
21,22+20,52+17,66+14,84+ 
9,30)*1,02*1,018/1000 = 0,229

0,23 0,23 t

183 Montaż konstrukcji stalowej - Belki

B1, B2,B7, B8 (111,19+111,19+109,88+ 
109,88)*1,02*1,018/1000 = 0,459

B5, B6, B3, B4 + śruby (111,19+111,19+101,40+ 
99,43+8,10)*1,02*1,018/ 
1000 = 0,448

0,91 0,91 t

184 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytwórni konstrukcji
stalowej

2,63+1,80+0,23+0,91 = 5,570

5,57 5,57 t

185 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), 
głębokości do 25 cm 18 szt
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186 Dodatek za każde następne 5 cm głębokości wiercenia 18 2 szt

187 Mocowanie konstrukcji za pomocą kotew wklejanych  Hilti  M24-290 typ HAS -E-F 
M24*210/54  do podłoży z betonu zbrojonego 18,00 szt

2.13 KONSTRUKCJA PRZEJŚCIA NAD WENTYLATOREM

188 Montaż konstrukcji stalowej - podest  wraz z drabinami

rys 768-B2-39 (623,67-90,91-34,63-68,88- 
4,00)*2*1,02*1,018/1000 = 0,883

0,88 0,88 t

189 Montaż konstrukcji stalowej - balustrada

poz. 4,5 (90,71+34,63)*2*1,02* 
1,018/1000 = 0,260

0,26 0,26 t

190 Montaż konstrukcji stalowej -  pokrycie pomostów z płyt ażurowych- kratki 
podestowe Mostostal

(68,88+4,0)*2*1,02*1,018/ 
1000 = 0,151

0,15 0,15 t

191 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytwórni konstrukcji
stalowej .

0,88+0,26 = 1,140

1,14 1,14 t

192 Dostawa konstrukcji stalowej pokrycia pomostu z krat stal. ocynkowanych  typu 
Mostostal

(68,88+4,0)*2*1,02*1,018/ 
1000 = 0,151

0,15 0,15 t

193 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), 
głębokości do 25 cm 16,00 szt

194 Dodatek za każde następne 5 cm głębokości wiercenia 16,00 1 szt

195 Mocowanie konstrukcji za pomocą kotew wklejanych  Hilti  HAS -E M20*170 dł. 
260 mm  do podłoży z betonu zbrojonego

poz. 12 8*2 = 16,000

16 16 szt

2.14 KONSTRUKCJA DOJŚCIA DO POZ. +6,50 m

196 Montaż konstrukcji stalowej - konstrukcja pomostu

rys 768-B2-40 = 0,000

poz. 1 30,11*1,02*1,018/1000 = 0,031

poz. 5, 7,10 (16,79+0,21+0,38)*1,02* 
1,018/1000 = 0,018

0,05 0,05 t

197 Montaż konstrukcji stalowej - balustrady

poz. 3,4 (27,96+12,98)*1,02*1,018/ 
1000 = 0,043

0,04 0,04 t

198 Montaż konstrukcji stalowej -  pokrycie pomostów z płyt ażurowych- kratki 
podestowe Mostostal

poz. 8,9 (23,76+2,00)*1,02*1,018/ 
1000 = 0,027

0,03 0,03 t

199 Montaż konstrukcji stalowej -drabina
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poz. 2,6 (40,90+6,58)*1,02*1,018/ 
1000 = 0,049

0,05 0,05 t

200 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytwórni konstrukcji
stalowej .

0,05+0,04+0,05 = 0,140

0,14 0,14 t

201 Dostawa konstrukcji stalowej pokrycia pomostu z krat stal. ocynkowanych  typu 
Mostostal 0,03 t

2.15 POZOSTAŁE KONSTRUKCJE I ELEMENTY STALOWE

202 Schody stalowe z 1-stronną poręczą  wraz z malowaniem- Schody do piwnicy

sschody- ciężar 300 kg 1 = 1,000

1,00 1,00 szt

203 Balustrady z pochwytem stalowym wraz z malowaniem- na stropie przy zejściu do
piwnicy

2,30*2+1,10 = 5,700

5,70 5,70 m

204 Montaż konstr. stalowej - brama Br1 otwierana o masie do 1,0·t

Brama Br1 o wym. 3,60*4,40
m

 
600*1,02*1,018/1000 = 0,623

0,62 0,62 t

205 Dostawa konstrukcji stalowej bramy oczyszczonej i zagruntowanej w wytwórni 
konstrukcji stalowej 0,62 t

206 Montaż konstr. stalowej -Konstrukcja podstawy dachowej pod wentylator

100*1,02*1,018/1000 = 0,104

0,10 0,10 t

207 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytwórni konstrukcji
stalowej . 0,10 t

2.16 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE  KONSTRUKCJI STALOWEJ

208 Odtłuszczanie  konstrukcji stalowej .

Ruszt stalowy  na poz. 0,00 
m

 
6,23*25 = 155,750

Strop między fund. 
wentylatorów poz. 0,00 m

 
= 0,000

konstr. stropu 3,74*48 = 179,520

pokrycie z bl. żeberkowej i 
pokrycie dylatacji

 
(0,94+0,58)*50 = 76,000

Konstr. ściany szczytowej 1,63*38 = 61,940

Konstr. toru suwnicy = 0,000

ramy 12,06*38 = 458,280

pokrycie z bl. żeberkowej i 
marki

 
(0,11+0,85)*50 = 48,000

stężenia 0,74*38 = 28,120

Konstrukcja dachu = 0,000

więzary 2,63*30 = 78,900

płatwie 1,80*38 = 68,400

stężenia 0,23*48 = 11,040

belki 0,91*38 = 34,580
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Konstrukcja przejścia nad 
wentylatorem

 
= 0,000

podest 0,88*48 = 42,240

balustrada 0,26*48 = 12,480

Dojście do poz. +6,50m = 0,000

pomost 0,05*48 = 2,400

balustrada 0,04*48 = 1,920

drabina 0,05*42 = 2,100

Brama 0,62*48 = 29,760

konstr. podstawy dachowej 0,10*48 = 4,800

1 296,23 1 296,23 m2

209 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieletowe 1 296,23 m2

210 3-krotne malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe epoksydowe, konstrukcje 
szkieletowe 1 296,23 3 m2

2.17 LEKKA OBUDOWA , OBRÓBKI BLACHARSKIE

211 Lekka obudowa dachu z płyt warstwowych o gr. 10 cm

rys.  768-B2-03 131 = 131,000

131,00 131,00 m2

212 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych o gr. 10 cm- ściany 
zewnętrzne powyżej poz. 6,90 m oraz ściana szczytowa

rys.  768-B2-03 = 0,000

rys.  768-B2-12  Ściana 
szczytowa

14,85*1,60+14,65*1,50*0,5+ 
11,28*6,90-3,60*4,40 = 96,740

ściany wokół wiązarów 
dachowych

(8,80*2+0,90+0,70+1,70)* 
1,00 = 20,900

117,64 117,64 m2

213 Wylewka betonowa w spadku o śr gr 20 cm na wieńcu pomiędzy ścianą tłumika  a
budynkiem sąsiadującym

rys.  768-B2-09  prz. E-E 11,00*0,92*0,20 = 2,024

2,02 2,02 m3

214 Wylewka betonowa w spadku o śr gr 13 cm na wieńcu pomiędzy ścianą budynku  
a budynkiem sąsiadującym

rys.  768-B2-05,  768-B2-05,
768-B2-05,  prz. A-A, B-B, 
C-C

 
 
8,50*0,40*0,13 = 0,442

0,44 0,44 m3

215 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

rys.  768-B2-08  prz. D-D 14,85*0,92 = 13,662

rys.  768-B2-09  prz. E-E 8,00*0,92*2 = 14,720

rys.  768-B2-05,  768-B2-05,
768-B2-05,  prz. A-A, B-B, 
C-C

 
 
8,50*0,40 = 3,400

31,78 31,78 m2

216 Roboty uzupełniające, montaż obróbek blacharskich do płyt warstwowych

942*1,02 = 960,840

960,84 960,84 kg

217 Dostawa blachy stalowej ocynkowanej grub.1 mm - obróbki blacharskie 960,84 kg

218 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gr 0,75 mm fi 150 mm, półokrągłe z 
uchwytami 53,00 m
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219 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe fi 100 mm 40,00 m

220 Malowanie 2-krotne farbą do ocynku obróbek blacharskich

obr. blach. 120 = 120,000

rury spustowe 40,0*0,50 = 20,000

rynny dachowe 53,0*0,60 = 31,800

171,80 171,80 m2

2.18 DRZWI I i II (Wejścia zewnętrzne do tłumika)

221 Domurowania z cegły do ościeży

rys. 768-B2-41 2,20*0,55*0,10*2*2 = 0,484

2,35*0,35*0,22 = 0,181

2,35*0,28*0,22*2 = 0,290

0,96 0,96 m3

222 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,50*15+1,20*4 = 27,300

27,30 27,30 m

223 Zamurowanie otworów okiennych powyżej nadproży drzwi, cegłami pełnymi, gr. 
ścianek 25 cm od strony wewnętrznej i zewnętrnej

1,30*2,40*2*0,25 = 1,560

1,60*2,40*2*0,25 = 1,920

3,48 3,48 m3

224 Drzwi stalowe typ I pełne 0,96*2,16 m, wraz z ościeżnicą, ciężar drzwi 162 kg/szt

162kg/1,94m2=83,51 kg/m2 0,96*2,16*2 = 4,147

4,15 4,15 m2

225 Drzwi stalowe typ II pełne 1,20*2,34 m, wraz z ościeżnicą, ciężar drzwi 190 kg/szt

190kg/2,80 m2=67,86 kg/m2 1,20*2,34*2 = 5,616

5,62 5,62 m2

226 Izolacja drzwi  tkaniną szklaną Pabiantex

1,55*2 = 3,100

3,10 3,10 m2

227 Izolacja drzwi wełną mineralną o gęstości 100 kg/m3

drzwi I 1,55*0,08*2 = 0,248

drzwi II 2,20*0,05*2 = 0,220

0,47 0,47 m3

228 Przepona antywibracyjna Tekpol

1,55*2+2,20*2 = 7,500

7,50 7,50 m2

229 Taśma uszczelniająca samoprzylepna  TSP-35 gr 4 mm ANBI

11,8*2+13,60*2 = 50,800

50,80 50,80 m

230 Umocowanie siatek tynkarskich -nadproża

1,10*1,50*2 = 3,300

3,30 3,30 m2

231 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na zamurowaniach

tynki ościeży i fragmentu 
ściany

(2,26*2+1,04)*0,90+(2,60* 
2+1,80)*0,50 = 8,504
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(2,26*2+1,04)*0,83+(2,60* 
2+1,80)*0,50 = 8,115

zamurowane okno 1,60*2,40*2 = 7,680

24,30 24,30 m2

232 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych  na zamurowaniach okien ponad 
drzwiami

1,30*2,40*2 = 6,240

6,24 6,24 m2

2.19 ZABUDOWA OKIEN

233 Zamurowanie otworów okiennych  cegłami pełnymi, gr. ścianek 25 cm od strony 
wewnętrznej i zewnętrnej

rys. 768-B2-43 = 0,000

01 (1,22*3,00*2 
+1,50*3,00*2)*0,25 = 4,080

O2 (1,28*0,74*2+1,60*1,00*2)* 
0,25 = 1,274

5,35 5,35 m3

234 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na zamurowaniach

01 1,50*3,00*2 = 9,000

O2 1,60*1,00*2 = 3,200

12,20 12,20 m2

235 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych  na zamurowaniach

01 1,22*3,00*2 = 7,320

O2 1,28*0,74*2 = 1,894

9,21 9,21 m2

236 Dostawa okien z kształtowników aluminiowych

rys. 768-B2-44 = 0,000

O1 - ciężar 48 kg/szt 1,22*3,00*2 = 7,320

O2- ciężar 15 kg/szt 1,28*0,74*2 = 1,894

9,21 9,21 m2

237 Szklenie ram gotowymi szybami zespolonymi 2*5 mm na uszczelki gumowe, do 
1,0·m2, akustyczne  PPH OVUM

WO1.1 1,22*0,60*8 = 5,856

WO1.2 1,22*0,58*2 = 1,415

WO2 1,28*0,73*2 = 1,869

9,14 9,14 m2

238 Okna aluminiowe, do 2,0·m2- Montaż okien na kotwy  HIT HY50+HAS-E 
M10*90/21

O2- ciężar 15 kg/szt 1,28*0,74*2 = 1,894

1,89 1,89 m2

239 Okna aluminiowe, ponad 2,0·m2- Montaż okien na kotwy  HIT HY50+HAS-E 
M10*90/21

O1 - ciężar 48 kg/szt 1,22*3,00*2 = 7,320

7,32 7,32 m2

2.20 TYNKI I MALOWANIE ŚCIAN PARTERU

240 Tynki cementowe kategorii IV wykonywane ręcznie, na ścianach od strony tłumika

ściany zewn. korytarza (5,90*2+2,90)*3,06 = 44,982
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ściany w obrębie tłumika 6,00*6,90*2+13,00*6,90+ 
3,20*2,50*2 = 188,500

233,48 233,48 m2

241 Osiatkowanie siatką Rabitza na ścianach  od strony tłumika 233,48 m2

242 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm  do 40 mm grub. całkowitej tynków  
cementowych, ściany od strony tłumika 233,48 2 m2

243 Hydrofobizacja tynków  ścian    uszczelniaczem Penetron M

ściany zewn. i strop 
korytarza

 
60,25+17,11 = 77,360

ściany w obrębie tłumika 6,00*6,90*2+13,00*6,90+ 
3,20*2,50*2 = 188,500

265,86 265,86 m2

244 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie) zaprawa 
cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)- ściany poza tłumikiem

założono 30% uzupełnień = 0,000

(17,00*6,90*2+13,00*6,90+ 
0,90*6,90*2)*30% = 101,016

minus ściany w obrębie 
tłumika

-(6,00*6,90*2+13,00*6,90+ 
3,20*2,50*2)*30% = -56,550

44,47 44,47 m2

245 Przecieranie  tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby na ścianach

(17,00*6,90*2+13,00*6,90+ 
0,90*6,90*2) = 336,720

minus ściany w obrębie 
tłumika

-(6,00*6,90*2+13,00*6,90+ 
3,20*2,50*2) = -188,500

148,22 148,22 m2

246 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
2-krotne od wewnątrz 148,22 m2

2.21 SCHODY I POMOST ZEWNĘTRZNY

247 Wykopy  przy istn. fundamentach w gruncie kategorii III

rys 768-B2-45 = 0,000

fund. betonowe schodów i 
pomostu

1,40*0,50*1,00+1,31*0,40* 
1,00 = 1,224

ściana oporowa 1,60*2,00*1,10 = 3,520

4,74 4,74 m3

248 Umocnienie ścian wykopów  wraz z rozbiórką 5,00 m2

249 Odwóz ziemi zbędnej na odl.1 km

fund. betonowe schodów i 
pomostu

1,40*0,50*1,00+1,31*0,40* 
1,00 = 1,224

ściana oporowa 1,22*(1,00*0,30+0,30*0,70) = 0,622

1,85 1,85 m3

250 Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km do 
5 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych 1,85 8 m3

251 Opłata za przyjęcie ziemi na składowisku . 1,85 m3

252 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami 
co 15·cm, grunt kategorii III

4,74-1,85 = 2,890

2,89 2,89 m3

253 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton

1,30*1,20*0,10 = 0,156
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0,16 0,16 m3

254 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 
1·warstwa

1,30*1,10 = 1,430

1,43 1,43 m2

255 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 
6·mm

8,30/1000 = 0,008

0,01 0,01 t

256 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi
12·mm

45,3/1000 = 0,045

0,05 0,05 t

257 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi
16·mm

205,6/1000 = 0,206

0,21 0,21 t

258 Ściana oporowa żelbetowa - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o 
stopie płaskiej, beton B30

1,22*1,00*0,30 = 0,366

0,37 0,37 m3

259 Ściana oporowa żelbetowa (część pionowa) o wysokości do 3·m, przekrój 
prostokątny, grubość do 30·cm, beton B30

1,22*(0,70+1,87+0,03+ 
0,15)*0,30 = 1,007

1,01 1,01 m3

260 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1·warstwa

1,00 = 1,000

1,00 1,00 m2

261 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za  następną warstwę 1,00 m2

262 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1·warstwa

ściana oporowa 1,22*1,00*2 = 2,440

1,00*0,30+0,70*0,30 = 0,510

2,95 2,95 m2

263 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za  następną warstwę 2,95 m2

264 Stopy fundamentowe betonowe B30, objętość do 1.0·m3-fundament pod bieg 
schodowy

1,31*1,10*0,40 = 0,576

1,40*1,20*0,50 = 0,840

1,42 1,42 m3

265 Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton B30

1,40*0,65*0,40+1,00*0,30* 
0,40 = 0,484

0,48 0,48 m3

266 Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton B30
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1,40*3,50 = 4,900

4,90 4,90 m2

267 Dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty - następne 7 cm

1,40*3,50 = 4,900

4,90 4,90 7 m2

268 Montaż konstrukcji stalowej - konstrukcja pomostu

poz. 1,2,4,5,10 (196,3+24,2+28,3+15,7+ 
0,48+0,12+0,24)*1,02* 
1,018/1000 = 0,276

0,28 0,28 t

269 Montaż konstrukcji stalowej - pokrycie pomostów z blach żebrowanych

poz.3 156,2*1,02*1,018/1000 = 0,162

0,16 0,16 t

270 Montaż konstrukcji stalowej - balustrada

poz. 6,7,8 (86,7+31,4+56,5)*1,02* 
1,018/1000 = 0,181

0,18 0,18 t

271 Dostawa konstrukcji stalowej oczyszczonej i zagruntowanej w wytwórni konstrukcji
stalowej .

0,28+0,16+0,18 = 0,620

0,62 0,62 t

272 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych Fi 16 mm, 
głębokości do 25 cm 11 szt

273 Mocowanie konstrukcji za pomocą kotew wklejanych  Hilti M12-260 typ HAS -E-F 
M12*110  do podłoży z betonu zbrojonego

poz.9 11 = 11,000

11 11 szt

274 Odtłuszczanie  konstrukcji stalowej pomostu

pomost 0,28*48,0 = 13,440

blachy żeberkowe 0,16*50,0 = 8,000

poręcze 0,18*48 = 8,640

30,08 30,08 m2

275 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieletowe, 30,08 m2

276 3-krotne malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe epoksydowe, konstrukcje 
szkieletowe, 30,08 3 m2

2.22 ELEWACJE

277 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi  folią malarską

1,50*3,10*2+1,30*0,80*2+ 
1,20*2,10*3+2,30*1,50 = 22,390

22,39 22,39 m2

278 Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi

rys. 768-B2-12; 768-B2-13; 
768-B2-14

 
= 0,000

elew. płn-zach 19,00*2,35+18,80*6,90 = 174,370

elew. płd-zach 14,85*2,15+1,40*6,40*2+ 
1,50*9,25 = 63,723

elew. płn-wsch 18,80*6,90 = 129,720

pilastry - ścianki boczne 0,12*2*9,25*7 = 15,540
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383,35 383,35 m2

279 Zmycie  powierzchni jw.  wytwornicą gorącej pary lub gorącą wodą 383,35 m2

280 Naprawa powierzchni okładzin murów z piaskowca z wykorzystaniem materiału  
uzyskanego rozbiórki, z wykuciem, głębokość 15·cm, powierzchnia 0,15·m2

powierzchnia z wykładziną 
kamienną 
383,35*70%=268,35 m2

 
 
90 = 90,000

założono 5% uzupełnień 
268,35*5%=13,41 m2/0,15 
m2= 90 miejsc

 
 

= 0,000

90,00 90,00 miejsce

281 Naprawa murów zabytkowych  z cegły o głębokości kucia do 1/2 cegły z 
wykorzystaniem materiału z rozbiórki, powierzchnia w jednym miejscu 0,25·m2

powierzchnia z cegły 
383,35*30%=115 m2

 
23 = 23,000

założono 5% uzupełnień 
115*5%=5,75 m2/0,25 m2= 
23 miejsca

 
 

= 0,000

23,00 23,00 miejsce

282 Dodatkowe nakłady na oczyszczenie z zaprawy  cegieł i kamienia pozyskanego z 
rozbiórki

13,41+5,75 = 19,160

19,16 19,16 m2

283 Wykonanie tynków uzupełniających  na konstr. betonowych

przy wieńcu dachowym (18,80+1,50+14,85)*0,15 = 5,273

na elewacji poł-zach 12,50*0,60+0,60*6,20*2+ 
0,60*0,60*2 = 15,660

inne uzupełnienia 10,00 = 10,000

30,93 30,93 m2

284 Uzupełnienie spoinowanie murów  z cegły zabytkowej, mury z wystrojem 
architektonicznym

założono około 50% 
uzupełnień

 
383,35*30%*50% = 57,503

57,50 57,50 m2

285 Uzupełnienie spoinowanie murów z kamienia

założono około 50% 
uzupełnień

 
383,35*70%*50% = 134,173

134,17 134,17 m2

286 Impregnacja hydrofobizująca podłoży przy renowacji starego budownictwa 383,35 m2
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