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Przedmiar robót

„Przebudowa i rozbudowa obiektu stołówki w Południowym Koncernie 
Węglowym S.A. przy zakładzie górniczym "Janina"  w Libiążu o garaż na jedno 
stanowisko parkingowe  i zmiana konstrukcji dachu na dz. ewid. nr 3515/69 i 
3515/76 wraz z lokalizacją obiektów kontenerowych tymczasowych
na dz.ewid.nr 3515/76". Libiąż ul. Górnicza dz.ewid. nr 3515/69 i 3515/76

Data: 2010-12-31
Obiekt/Rodzaj robót: instalacje elektryczne

Lokalizacja: Libiąż ul. Górnicza dz.ewid. nr 3515/69 i 3515/76
Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy S.A.

ul.Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
Jednostka opracowująca kosztorys: MERITUM - ENIS
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instalacja teletechniczna

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1 instalacja teletechniczna
1.1 instalacja teletechniczna
1.1.1 KNNR 5/1209/8

Przebijanie otworów długości do 2 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych 20 otworów
1.1.2 KNNR 5/1209/8

Przebijanie otworów długości do 2 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych 20 otworów
1.1.3 KNR 403/1001/9

Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym 30 m
1.1.4 KNR 508/109/6

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 35 m

1.1.5 KNR 403/1012/1
Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm 35 m

1.1.6 KNR 508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, kabel telefoniczny 
+kabel internetowy 35 m

1.1.7 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny 
przekrój żył 6˙mm2 Cukabel telefoniczny +kabel internetowy 280 m

1.1.8 KNR 508/301/23
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, 
wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła 7 szt

1.1.9 KNR 508/302/1
Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot 7 szt

1.1.10 KNR 508/303/3
Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, puszki 75x75 
przykręcane, 3 wyloty, przewody do 2.5˙mm2 4 szt

1.1.11 KNR 508/309/1
Montaż do gotowego podłoża gniazd telefonicznych 7 szt

1.1.12 KNR 506/106/5
Instalowanie zblokowanych zestawów rozgłoszeniowych - centarla telefoniczna +router
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 kpl


