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Przedmiar robót

„Przebudowa i rozbudowa obiektu stołówki w Południowym Koncernie 
Węglowym S.A. przy zakładzie górniczym "Janina"  w Libiążu o garaż na jedno 
stanowisko parkingowe  i zmiana konstrukcji dachu na dz. ewid. nr 3515/69 i 
3515/76 wraz z lokalizacją obiektów kontenerowych tymczasowych
na dz.ewid.nr 3515/76". Libiąż ul. Górnicza dz.ewid. nr 3515/69 i 3515/76

Data: 2010-12-31
Obiekt/Rodzaj robót: instalacje elektryczne

Lokalizacja: Libiąż ul. Górnicza dz.ewid. nr 3515/69 i 3515/76
Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy S.A.

ul.Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno
Jednostka opracowująca kosztorys: MERITUM - ENIS
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przeciwoblodzeniowa

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1 przeciwoblodzeniowa
1.1 instalacja przeciwoblodzeniowa
1.1.1 KNR 508/702/1

Montaż konstrukcji wsporczych ( uchwyty w rynnch i rurach spustowych na kabel grzewczy) 480 szt
1.1.2 KNR 508/702/1

Montaż konstrukcji wsporczych ( uchwyty w rynnch i rurach spustowych na kabel grzewczy) 202 szt
1.1.3 KNR 508/212/3

Przewody grzewcze układane w runnach i rurach spustowych 414 m
1.1.4 KNR 508/212/3

Przewody grzewcze układane w runnach i rurach spustowych 4 m
1.1.5 KNR 508/212/3

Przewody grzewcze układane w runnach i rurach spustowych 2 m
1.1.6 KNR 506/1604/3

Programowanie  instalacji przeciwoblodzeniowej
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

1.1.7 KNNR 5/1203/9
Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 4mm2 12,000 szt


